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En el siguiente anejo se pretende plasmar los cálculos realizados para el posterior 
dimensionado de la nave para la producción de estacas de vid en La Font de la Figuera, Valencia. 
Dichos cálculos corresponden a los elementos constructivos que conforman la estructura de la 
nave, correspondiendo éstos a la cercha, los pilares, las correas y la zapata.  
2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PROCESO DE CÁLCULO 
2.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
El diseño de la estructura está formado por una triangulación simple, con una pendiente 
en la cubierta del 15% y una altura máxima de la estructura de 9,5 m. La nave mide 20 metro de 
ancho y 25 metros de largo. 
 
Ilustración 1. Diseño de la estructura 
2.2. PROCESO DE CÁLCULO 
La estructura de la nave se proyecta pensando que debe soportar todos los efectos 
desfavorables que pueden producir las cargas y otros efectos que pueden darse durante la vida 
de la estructura, por lo que el proceso de cálculo se ha basado en este argumento. Para la 
realización de los cálculos se ha tenido en cuenta un grado de seguridad prefijado. 
El cálculo de los efectos que influyen en la estructura se ha basado en las acciones, tanto 
las variables como las constantes, y los esfuerzos y sus comprobaciones, tanto a resistencia 
como a deformación. 
En la siguiente tabla se definen algunos parámetros necesarios para realizar los cálculos. 
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Tabla 1. Diseño de la estructura 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD DE MEDIDA 
Longitud de la nave 25 Metros 
Luz 20 Metros 
Separación entre correas 2 Metros 
Separación entre cerchas 5 Metros 
Separación entre pilares 5 Metros 
Longitud de la correa 4 Metros 
Altura del pilar 7,2 Metros 
Pendiente de la cubierta 15 % 
3. DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 
3.1. MATERIAL DE LA ESTRUCTURA 
La estructura de la nave está formada por las cerchas, los pilares y las correas. Para la 
elección del perfil de cada uno de los elementos, se ha consultado el prontuario de perfiles 
correspondiente.  
• Perfil cuadrado: Tubo cuadrado hueco para las cerchas 
• Perfil HEB para los pilares 
• Perfil IPE para las correas 
3.2. MATERIAL DE LA CUBIERTA 
En la elección de la cubierta se ha tenido en cuenta parámetros como el peso, el 
aislamiento que proporciona dicho material y el coste, siendo éste un factor importante. 
Siguiendo los factores nombrados la cubierta se realizará con paneles de tipo sándwich, debido 
a su bajo peso y por ser un gran aislante.  
La instalación de los paneles de tipo sándwich se realiza sobre las 11 correas que forman 
la estructura, separadas a 2 metros, confiriendo al panel una superficie segura. 
3.3. MATERIAL PARA LA CIMENTACIÓN 
Para la cimentación, los materiales más empleados en la construcción de una nave 
industrial son el hormigón y el acero estructural, por sus características y aplicaciones. 
Se empleará el hormigón armado siendo este un material compuesto por hormigón y 
acero corrugado, ofreciendo el primero una mayor compresión y el segundo mayor resistencia 
a la tracción. Este material es más económico y tiene una mayor duración.  
Por ello, los materiales estructurales para la cimentación que se emplearán será el 
hormigón será el HA-25 y el acero corrugado será el B-500S. Las características que presentan 
los materiales nombrados son las siguientes: 
• Hormigón HA-25: 
- Resistencia característica a compresión: fck= 250 kg/cm2 
- Coeficiente de minoración de resistencia del material: γc= 1,5 
- Coeficiente de mayoración de cargas: γg= 1,5 
- Peso específico del hormigón: ρh= 2500 kg/m3 
• Acero corrugado B500S: 
- Límite elástico: fyk= 5000 kg/cm2 
- Coeficiente de minoración de resistencia del material: γs= 1,15 
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4. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 
Las cargas totales que debe soportar la nave se dividen en acciones constantes y en 
acciones variables, por lo que la cuantificación del peso total a soportar se obtendrá como la 
suma de ambas acciones.  
4.1. ACCIONES CONSTANTES 
Las acciones constantes vienen determinadas por el peso de las correas, el peso de la 
estructura, el de la cubierta y otros, como pueden ser las luminarias o cualquier elemento del 
interior de la nave.  
4.1.1. Peso de las correas 
Se estima que el peso de las correas será de 6 kg/m2. 
4.1.2. Peso de la estructura 
En este caso, se estima que el peso de la estructura es igual a la medida de la luz de la 
cercha, teniendo un valor de 20 kg/m2. 
4.1.3. Peso de la cubierta 
La cubierta escogida para la construcción de la nave es una cubierta tipo sándwich, por 
lo tanto, su peso de es 14 kg/m2. 
4.1.4. Otras cargas 
  Se prevé un peso de 10 kg/m2 para las posibles instalaciones complementarias.  
La suma total de las acciones constantes asciende a 50 kg/m2. 
4.2. ACCIONES VARIABLES 
La suma del peso correspondiente a la sobrecarga de uso y el peso de la sobrecarga de 
nieve dan como resultado las acciones variables que afectan a la nave.  
4.2.1. Sobrecarga de uso 
El valor asignado a la sobrecarga de uso es de 40 kg/m2, debido a que se considera la 
posibilidad de que suba alguna persona para realizar algún trabajo en la cubierta, como puede 
ser el mantenimiento de la misma. Dicho valor ha sido extraído de la siguiente tabla, 
considerando que se trata de una cubierta accesible solo para conservación.  
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Tabla 2. Valores característicos de las sobrecargas de uso. Fuente: SE-AE 
 
4.2.2. Sobrecarga de nieve 
El valor de la sobrecarga de nieve viene dado en función de la zona y la altitud en la que 
se encuentre localizada la nave. En este caso, al estar situada en La Font de la Figuera la zona la 
5 y la altitud es de 553m, por tanto, el valor de la sobrecarga es de 50 kg/m2. A continuación se 
presenta la tabla y el mapa utilizados para obtener el valor necesario. 
 
 
Ilustración 2. Zonas climáticas de invierno. Fuente: SE-AE. 
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Tabla 3. Zona de clima invernal. Fuente: SE-AE 
 
El valor de las acciones variables se sitúa en 90 kg/m2. 
Una vez obtenidos los valores de las acciones constantes y de las acciones variables, se 
puede obtener la carga total mayorada. En el caso de las acciones constantes se utilizará en 
coeficiente de mayoración para acciones permanentes, con un valor de 1,35, mientras que para 
las acciones variables se empleará el coeficiente para acciones variables que tiene un valor de 
1,50. A continuación, se muestra en cálculo de la carga total mayorada: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 = 50 ∗ 1,5 + 90 ∗ 1,5 = 202,5 kg/𝑚𝑚2    
5. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
5.1. CORREAS 
Para la elección del perfil de las correas, primeramente, se debe conocer las cargas que 
actúan sobre éstas, siendo el total de las cargas la suma de las acciones constantes y las acciones 
variables.  
Las acciones constantes, vienen determinadas por el peso de las correas que es de 6 
kg/m2 y por el peso de la cubierta que es de 14 kg/m2. Mientras que las acciones variables, tal y 
como se ha indicado en el apartado anterior, vienen dadas por la sobrecarga de uso y la 
sobrecarga de nieve, con un valor final de 90 kg/m2. Por lo tanto, la carga total mayorada se 
obtiene con la siguiente fórmula: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 = 20 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,5 = 162 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚2 
Una vez obtenida la carga total mayorada, se realiza una conversión de carga, pasando 
esta de ser una carga superficial a ser una carga lineal. Para la conversión es necesario conocer 
la separación entre correas, siendo ésta de 2 metros. 
𝑞𝑞 = 162 ∗ 2 = 324 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚 
ANEJO Nº1: EDIFICACIÓN DE LA NAVE 
6 
 
Se considera que trabajan como vigas apoyadas-apoyadas, por lo que el momento 
máximo que se presenta es: 
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,125 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿2 = 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿28  
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,125 ∗ 324 ∗ 42 = 648 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 
Debido a que se trata de un problema de flexión compuesta, el eje Y es el único que 
mostrará momento, calculándose con la siguiente fórmula: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐 
Dónde: 
• My,ed: Flexión debido al viento 
El valor del ángulo viene dado por la pendiente de la cubierta, siendo en este caso del 
15%, por tanto: 
𝑡𝑡𝐶𝐶 𝑐𝑐 = 0,15 
𝑐𝑐 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑡𝑡𝐶𝐶 (0,15) = 8.53º 
𝑀𝑀𝑦𝑦.𝑒𝑒𝑒𝑒 = 648 ∗ cos(8.53) = 640.83 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 = 64083 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑐𝑐𝑚𝑚 
Tras calcular las cargas y los momentos que influyen en las correas, se procede a 
dimensionar las mismas, y para ello es necesario elegir un perfil y comprobar a resistencia y a 
deformación. 
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 ≤ 1 
Dónde: 
• Ned: Compresión que le transmite la cercha 
• A: Área del perfil HEB 
• Wel: Momento resistente (el mayor) 
• fyd: 1800 kg/cm2 





Además de cumplir a resistencia, el perfil debe cumplir a deformación, y para ello se 
aplica la siguiente fórmula: 
𝑓𝑓 = 5 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝐿𝐿4384 ∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼 ∗ γ 
𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁 = ℎ200 
Dónde: 
• E: Módulo de elasticidad = 2.1 x 106 kg/cm2 
• γ: Coeficiente de mayoración global de las correas 
El valor del coeficiente de mayoración global de las correas (γ) se calcula de la siguiente 
forma: 
γ = 1.35 ∗ 20 + 1,5 ∗ 9020 + 90 = 1,47 
Para que le perfil cumpla por deformación el valor de f debe de ser menor que el límite. 
Además, el perfil solo será válido si cumple tanto para resistencia como para deformación. 
Se escoge el perfil IPE-120 para comprobar si es válido para las correas. 
• IPE-120 









 COMPROBACIÓN A DEFORMACIÓN 
𝑓𝑓 = 5 ∗ 6,48 ∗ 4004384 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 318 ∗ 1,47 = 2,20 
 
𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁 = 400200 = 2 2,20 ≥ 2 
NO CUMPLE 
Como el primer perfil elegido cumple a resistencia, pero no a deformación, no sirve 
para las correas, por lo que se elige un perfil mayor y se comprueba.  
• IPE-140 
 COMPROBACIÓN A RESISTENCIA 6408377,3 ∗ 1800 ≤ 1 0,460 ≤ 1 
CUMPLE 
 COMPROBACIÓN A DEFORMACIÓN 
𝑓𝑓 = 5 ∗ 6,48 ∗ 4004384 ∗ 2,1 ∗ 106 ∗ 541 ∗ 1,47 = 1,29 
𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁 = 400200 = 2 2 ≥ 1,29 
CUMPLE 
Tras realizar ambas comprobaciones, el perfil IPE-140 sí que cumple con los requisitos 
estipulados, por tanto, el perfil elegido para las correas es el IPE-140. 
Tabla 5. Resumen del perfil IPE de las correas 
ESTRUCTURA PERFIL (mm) 
Correas IPE-140 
 
5.2. ESTRUCTURA PRINCIPAL 
5.2.1. Cercha 
La cercha, en este caso, se trata de una estructura isostática (apoyada-apoyada). Para el 
cálculo y dimensionado de la cercha, es necesario conocer las cargas que afectan a este 
elemento estructural, siendo éstas las acciones constantes y las acciones variables. En las 
siguientes tablas se recogen las cargas que soporta este elemento estructural: 
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Tabla 6. Acciones constantes que soporta la cercha 
ACCIONES CONSTANTES PESO (kg/m2) 
Peso de las correas 6 
Peso de la estructura 20 
Peso de la cubierta 14 
Otras cargas 10 
TOTAL 50 
 
Tabla 7. Acciones variables que soporta la cercha 
ACCIONES VARIABLES PESO (kg/m2) 
Sobrecarga de uso 40 
Sobrecarga de nieve  50 
TOTAL 90 
 
Se realiza la mayoración de las cargas con los coeficientes correspondientes, siendo 
éstos un valor de 1,35 para acciones constantes y 1,5 para acciones variables. 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐶𝐶𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 = 50 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,5 = 202,5 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚2 
Tras obtener la carga superficial, es necesario conocer la carga lineal, empleando para 
ello la separación entre cerchas. Tal y como se indica en la Tabla 1: Diseño de la estructura, el 
valor para la separación entre cerchas es de 5 metros, obteniéndose de la siguiente forma la 
carga lineal: 
𝑞𝑞 = 202,5 ∗ 5 = 1012,5 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚 
Las cargas puntuales siempre se aplican en los nudos, por lo que, multiplicando el valor 
de la carga lineal por la separación entre correas, se obtiene el valor deseado. El valor de la 
separación entre correas es de 2 metros.  
𝑞𝑞𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝 = 𝐹𝐹 = 1012,5 ∗ 2 = 2025 𝑘𝑘𝐶𝐶 
Una vez se conocen las cargas y fuerzas que soporta la cercha, se procede a la 
numeración de los nudos y las barras para poder calcular las reacciones y los axiles de cada barra. 




Ilustración 3. Numeración de los nudos 
 




Ilustración 4. Numeración de las barras 
Las reacciones que se presentan en la cercha son causadas por los pilares, por lo tanto, 
éstas se encontrarán en los extremos de la cercha. El cálculo de la reacción que se da en cada 
extremo es el resultante de la suma de todas las fuerzas dividido entre dos. 
𝑅𝑅 = ∑𝐹𝐹2 = (2025 ∗ 9) + (1012,5 ∗ 2)2 = 10125 𝑘𝑘𝐶𝐶 
Con los datos y los resultados obtenidos, se procede al cálculo de los axiles, que se 
realizará por el método de los nudos. En este caso se han considerado los nudos como 
articulados, debido a que su comportamiento en este tipo de estructura es similar al de una 
rótula, independientemente de que en la realidad se comporten como rígidos.  
Es imprescindible conocer el valor de los ángulos que se forman entre las barras para 
poder calcular los axiles de cada barra. Además, se debe de tener en cuenta la distribución de 
las cargas en la estructura.  
Seguidamente, se procede al cálculo de los axiles y se va a mostrar el cálculo realizado 
para el nudo 1, 12, 13 y 2, debido a que el procedimiento es el mismo para todos los nudos. 
NUDO 1 
En el caso del nudo 1, se va a tener en cuenta la fuerza conocida, que es la que ejerce el 
pilar sobre la cercha, y los axiles de las barras 1_12 y 1_2 que se unen en este nudo, siendo estos 
N1_12 y N1_2. Para obtener el valor de ambos axiles, el sumatorio de las fuerzas verticales debe de 
ser igual a 0, y de la misma forma con las fuerzas horizontales. 
 
∑𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 
𝑁𝑁1_2 = 0 
�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 
𝑁𝑁1_12 + 10125 = 0 







Ilustración 5. Nudo 1 




El procedimiento a seguir es el mismo que con el nudo anterior, buscando siempre una 
situación de equilibrio. 
 
�𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 
𝑁𝑁12_2 ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(68,2) + 𝑁𝑁12_13 ∗ cos(8,53) = 0 
𝑁𝑁12_2 = −𝑁𝑁12_13 ∗ cos  (8,53)𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠 (68,2)  
 
�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 
 1012,5 + (−10125) + 𝑁𝑁12_2 ∗ cos(68,2) −𝑁𝑁12_13 ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(8,53) = 0 
 
Sustituyendo N12_2 en el sumatorio de las fuerzas verticales, se obtiene el valor de 
N12_13. Una vez se calculado este, se puede obtener el resultado de N12_2. 
 1012,5 + (−10125) + (−𝑁𝑁12_13 ∗ cos  (8,53)
𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠 (68,2) ) ∗ cos(68,2) −𝑁𝑁12_13 ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(8,53) = 0 
𝑁𝑁12_13 = −16754,77 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑁𝑁12_2 = − (−16754,77) ∗ cos  (8,53)𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠 (68,2) = 17845,67 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑁𝑁12_2 = 17845,67 𝑘𝑘𝐶𝐶 
NUDO 13 
∑𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 
𝑁𝑁13_14 ∗ cos(8,53) − (−16754,79) ∗ cos(8,53) = 0 
𝑁𝑁13_14 = −16754,79 𝑘𝑘𝐶𝐶 
�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 2025 + 𝑁𝑁13_2 + (−16754,79) ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(8,53) −𝑁𝑁1314
∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠 8,53 = 0 2025 + 𝑁𝑁13_2 + (−16754,79) ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(8,53)
− (−1675,79) ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠 8,53 = 0 
𝑁𝑁13_2 = 2025 𝑘𝑘𝐶𝐶 
Ilustración 6. Nudo 12 
Ilustración 7. Nudo 13 





�𝐹𝐹𝐻𝐻 = 0 0 + 𝑁𝑁2_3 + 𝑁𝑁2_14 ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(55,01) − 17845,67 ∗ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑠𝑠(68,2) = 0 
�𝐹𝐹𝑉𝑉 = 0 
−2025 + 17845,67 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐(68,2) + 𝑁𝑁2_14 ∗ cos(55,01) = 0 
 
𝑁𝑁2_14 = −8025,88 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑁𝑁2_3 = 23144,67 𝑘𝑘𝐶𝐶 
El resto de los nudos que corresponden a la mitad de la cercha se calcularan de la misma 
forma y la otra mitad se obtendrá por simetría. En la siguiente tabla, se muestran los valores de 
los axiles de cada barra, el tipo de barra y el tipo de esfuerzo que realiza, es decir, si se encuentra 
a compresión o a tracción. 
Tabla 8. Valor de los axiles calculados por el método de los nudos 
BARRA TIPO DE BARRA VALOR DEL AXIL (kg) C/T 
1_12 Montante inicial -10125 COMPRESIÓN 
1_2 Cordón inferior 0 - 
12_2 Diagonal inicial 17845,67 TRACCIÓN 
12_13 Cordón superior -16754,79 COMPRESIÓN 
13_2 Montante -2025 COMPRESIÓN 
13_14 Cordón superior -16754,79 COMPRESIÓN 
2_3 Cordón inferior 23144,67 TRACCIÓN 
2_14 Diagonal -8025,88 COMPRESIÓN 
3_14 Montante 0 - 
3_4 Cordón inferior 23144,67 TRACCIÓN 
14_4 Diagonal 2285 TRACCIÓN 
14_15 Cordón superior -25296,54 COMPRESIÓN 
15_4 Montante -2025 COMPRESIÓN 
15_16 Cordón superior -25296,54 COMPRESIÓN 
4_16 Diagonal 1010,69 TRACCIÓN 
4_5 Cordón inferior 24302 TRACCIÓN 
5_16 Montante 0 TRACCIÓN 
5_6 Cordón inferior 24302 TRACCIÓN 
16_6 Diagonal -3237,33 COMPRESIÓN 
16_17 Cordón superior -22259,14 COMPRESIÓN 
6_17 Montante 2289,13 TRACCIÓN 
 
Se ha utilizado el programa SAP 2000 para comprobar si los valores obtenidos son 
correctos. A continuación, se presenta una figura de las barras a compresión y tracción obtenida 
con el SAP 2000 y una tabla comparativa con los valores de los axiles y los valores obtenidos con 
el programa. 
Ilustración 8. Nudo 2 










TIPO DE BARRA 
 








1_12 Montante inicial -10125 -10125 COMPRESIÓN 
1_2 Cordón inferior 0 0 - 
12_2 Diagonal inicial 17845,67 17844,44 TRACCIÓN 
12_13 Cordón superior -16754,79 -16753,54 COMPRESIÓN 
13_2 Montante -2025 -2025 COMPRESIÓN 
13_14 Cordón superior -16754,79 -16753,54 COMPRESIÓN 
2_3 Cordón inferior 23144,67 23142,86 TRACCIÓN 
2_14 Diagonal -8025,88 -8025,41 COMPRESIÓN 
3_14 Montante 0 0 - 
3_4 Cordón inferior 23144,67 23142,86 TRACCIÓN 
14_4 Diagonal 2285 2284,88 TRACCIÓN 
14_15 Cordón superior -25296,54 -25294,56 COMPRESIÓN 
15_4 Montante -2025 -2025 COMPRESIÓN 
15_16 Cordón superior -25296,54 -25294,56 COMPRESIÓN 
4_16 Diagonal 1010,69 1010,75 TRACCIÓN 
4_5 Cordón inferior 24302 24300 TRACCIÓN 
5_16 Montante 0 0 - 
5_6 Cordón inferior 24302 24300 TRACCIÓN 
16_6 Diagonal -3237,33 -3237,32 COMPRESIÓN 
16_17 Cordón superior -22259,14 -22257,11 COMPRESIÓN 
6_17 Montante 2289,13 2289,13 TRACCIÓN 
 
Conocido el valor del axil de cada barra que forma la cercha, se procede al dimensionado 
de ésta, es decir, a la elección del perfil de cada una. Para ello, se debe diferenciar entre los tres 
tipos de barras que forman la cercha: 
- Armadura: Está compuesta por el cordón superior e inferior de la cercha, es decir, 
la parte más externa. 
- Diagonales: Son las barras diagonales que forman parte de la zona interna de la 
estructura. 
- Montantes: Son las barras verticales que se encuentran en la zona interna y externa 
de la cercha. 
Ilustración 9. Barras a compresión y tracción obtenidas con el programa SAP2000 
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Para el dimensionado de esta estructura, tanto la armadura como los dos montantes de 
los extremos (montantes iniciales) llevarán el mismo perfil. Se dimensionará utilizando el axil de 
mayor valor, tanto para compresión como para tracción y comprobando que el perfil elegido 
cumple los requisitos establecidos. El tipo de perfil que se va a emplear para las barras, el perfil 
de tubo cuadrado hueco, por ello, seguidamente se presenta la tabla de los perfiles que 
corresponden a este tipo, extraído del Anejo 4: Prontuario de perfiles.   
Tabla 10.  Perfiles de tubo cuadrado hueco. Fuente: Prontuario de perfiles 
 
De la tabla de perfiles de tubo cuadrado hueco se elige el perfil 80x5 mm y se comprueba 
tanto para resistencia como para pandeo, este último sólo para las barras que están a 
compresión. 
• Comprobación a compresión: 










- N: Axil mayor a compresión 
- A: Área del perfil escogido (cm2) 
- σadm: Tensión admisible adoptada (kg/cm2) = 1800 kg/cm2 
𝜎𝜎 = 25294,5614,1 = 1793,94 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 1793,94 ≤ 1800 
CUMPLE  




𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2 ∗ 𝐸𝐸𝜆𝜆2 




- E: Módulo de elasticidad = 2,1*106 
- λ: Esbeltez mecánica ≤ 174 
- β: Beta de pandeo = 1 
- L: Longitud de la barra (cm) 
- i: Radio de giro del perfil escogido (cm) 
𝜆𝜆 = 1 ∗ 202,23,01 = 67,18 ≤ 174 
CUMPLE 
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2 ∗ 2,1 ∗ 10668,172 = 4592,39 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 
𝜎𝜎 = 25294,5614,1 = 1793,94 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 1793,94 ≤ 4592,39  
CUMPLE 
• Comprobación a tracción: 




𝜎𝜎 = 23142,8614,1 = 1641,34 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 1641,34 ≤ 1800 
CUMPLE 
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Tras realizar las comprobaciones para las barras que se encuentran a compresión y la 
que están a tracción, el perfil elegido para la armadura y los dos montantes exteriores es el 
80x5mm. 
Para las diagonales y los montantes de la zona interior de la cercha se va a realizar los 
mismos cálculos utilizando también los axiles mayores, tanto a compresión como a tracción. En 
este caso el perfil elegido es el 60x5mm.  
• Comprobación a compresión: 




𝜎𝜎 = 8025,4110,1 = 794,60 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 
 794,60 ≤ 1800 
CUMPLE 




𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2 ∗ 𝐸𝐸𝜆𝜆2 
𝜆𝜆 = 𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿
𝑖𝑖
= 1 ∗ 244,12,19 = 111,46 ≤ 174 
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝜋𝜋2 ∗ 2,1 ∗ 106111,462 = 1668,33 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 
𝜎𝜎 = 8025,4110,1 = 794,60 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 794,60 ≤ 1668,33 
CUMPLE 
• Comprobación a tracción: 




𝜎𝜎 = 17844,4810,1 = 1766,78 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 1766,78 ≤ 1800 
CUMPLE 
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Tras realizar las comprobaciones correspondientes, se acepta que el perfil elegido para 
las diagonales y los montantes del interior de la cercha sea 60x5mm. En la siguiente tabla se 
muestra un resumen de los perfiles elegidos: 
Tabla 11. Resumen de los perfiles de tubo cuadrado hueco de la cercha 
ESTRUCTURA PERFIL (mm) 
Cordón superior, cordón inferior y 
montantes iniciales 
80X5 
Resto de diagonales y montantes 60x5 
 
En el plano nº7 se puede observar de forma detallada la estructura de la cercha con los 
perfiles correspondientes para cada una de las barras. 
5.2.2. Pilar 
Para los cálculos y dimensionado de los pilares se debe conocer las cargas que influyen 
sobre éste. En este caso las cargas que se deben tener en cuenta son la carga a compresión que 
le transmite la cercha y la carga del viento. La carga que proporciona la cercha es conocida, 
mientras que la que incide por el viento se calcula con la siguiente fórmula: 
𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑞𝑞 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐿𝐿 ∗ γ 
Dónde: 
- qv: Carga debida al viento 
- q: Presión dinámica del viento = 50 kg/m 
- Ce: Coeficiente de exposición 
- L: Separación entre cerchas 
- γ: Coeficiente de mayoración de cargas = 1,5 
El coeficiente de exposición depende de la altura del pilar que es de 7,2 metros, por lo 
que se considerará que es de 8 metros, y del grado de aspereza del entorno, siendo esta última 
una zona urbana en general, industrial o forestal (IV). El valor del mismo se obtiene de la 
siguiente tabla: 
Tabla 12. Valores del coeficiente de exposición. Fuente: SE-AE 
 
Por tanto, el coeficiente de exposición, en este caso, tiene un valor de 1,6. 
𝑞𝑞𝑣𝑣 = 50 ∗ 1,6 ∗ 5 ∗ 1,5 = 600 kg/m 
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Una vez conocidas las cargas que inciden sobre el pilar, se procede a realizar el cálculo 
de esfuerzos y deformaciones. Primeramente, se calcula la flexión debida al viento, empleando 
la siguiente fórmula: 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ2 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 600 ∗ 82 = 12480 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 
A continuación, se procede a la elección de un perfil y a su comprobación a resistencia, 
pandeo y deformación. En la siguiente tabla se muestra los valores de los perfiles HEB, que son 
los que se van a emplear utilizar en este caso.  
Tabla 13. Perfiles HEB. Fuente: Prontuario de perfiles 
 
Se elige el perfil HEB-280 y se procede a comprobar si cumple los requisitos establecidos. 
• HEB-280: 
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 Comprobación a pandeo: 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚0,2 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚 + 11 − �𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦� ∗ 𝑀𝑀𝑚𝑚, 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑊𝑊𝑁𝑁𝑡𝑡 ∗ 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚  ≤ 1 
Dónde: 
- Ncr,y: Carga crítica 
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗ 𝐸𝐸𝜆𝜆2 ∗ 𝐴𝐴 
El cálculo de la esbeltez mecánica se pude realizar de dos formas, en función del plano 
como consecuencia de que la beta (β) en el caso del plano del pórtico tiene un valor de 2,5, 
mientras que para el plano lateral el valor es de 1. Por ello, se calculará la esbeltez de las dos 
formas y se escogerá la de mayor valor. 
𝜆𝜆 = 𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿
𝑖𝑖
 
 Plano del pórtico: 
𝜆𝜆 = 2,5 ∗ 80012,1 = 165,29 
 Plano lateral: 
𝜆𝜆 = 1 ∗ 80012,1 = 66,12 
Por lo tanto, el valor de la esbeltez mecánica será el que corresponde al plano del 
pórtico, 165,29. 
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗ 2,1 ∗ 106165,292 ∗ 131 = 99379,58 𝑘𝑘𝐶𝐶 
 101250,2 ∗ 131 ∗ 1800 + 11 − � 1012599379,58� ∗ 12480001380 ∗ 1800  ≤ 1 0,774 ≤ 1 
CUMPLE 
 Comprobación a desplome: 
𝛥𝛥 = 340 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ4𝐸𝐸𝐼𝐼 ∗ γ  
- Δ: Desplome o desplazamiento horizontal del pilar 
𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁 ≥ 𝛥𝛥 
𝛥𝛥 = 340 ∗ 6 ∗ 80042,1 ∗ 106 ∗ 19270 ∗ 1,5 = 3,03 
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𝐿𝐿í𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡𝑁𝑁 = 800150 = 5,33 5,33 ≥ 3,03 
CUMPLE 
Una vez realizadas las comprobaciones correspondientes y cumplir todas ellas, se elige 
el perfil HEB-280 para los pilares de la estructura. 




5.2.3. Muro hastial 
Respecto al muro hastial, se pretende repetir la misma cercha que forma parte de la 
nave y se calculará el perfil de los pilares, debido a una mayor altura de estos. El motivo por el 
que se continua la misma estructura es por una posible ampliación de la nave en el futuro. 
Se procede al cálculo del perfil de los pilares que forman el muro hastial. Para ello, se 
estimará la mayor altura que se presenta en estos pilares. 
• HEB-280 
𝑞𝑞𝑣𝑣 = 𝑞𝑞 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐿𝐿 ∗ γ 
𝑞𝑞𝑣𝑣 = 50 ∗ 1,8 ∗ 4 ∗ 1,5 = 540𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ ℎ2 
𝑀𝑀𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0,325 ∗ 540 ∗ 9,52 = 15838,88 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 
 Comprobación a resistencia 10125131 ∗ 1800 + 15838881380 ∗ 1800  ≤ 1 0,681 ≤ 1 
CUMPLE 
 Comprobación a pandeo 
𝜆𝜆 = 1,5 ∗ 95012,1 = 117,77 
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑦𝑦 = 𝜋𝜋2 ∗ 2,1 ∗ 106117,772 ∗ 131 = 195758,66 𝑘𝑘𝐶𝐶 101250,2 ∗ 131 ∗ 1800 + 11 − � 10125195758,66� ∗ 15838881380 ∗ 1800  ≤ 1 0,887 ≤ 1 
CUMPLE 




Tabla 15. Resumen del perfil de los pilares del muro hastial 
ESTRUCTURA PERFIL 
PILARES DEL MURO HASTIAL HEB-280 
 
6. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 
Las zapatas son cimentaciones superficiales que sirven de base de los elementos 
estructurales puntuales, como puede ser un pilar. Esta estructura facilita que el suelo soporte 
sin ningún problema la carga que se transmite. En este caso, se ha optado por el uso de zapatas 
centradas, siendo éstas aisladas con forma rectangular. Tanto el dimensionado como el cálculo 
de las zapatas se ha basado en la hipótesis de reparto de cargas lineal, debido a que se 
corresponde con el caso de cimento rígido sobre terreno elástico. 
6.1. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  
Las características del suelo vienen determinadas a partir del tipo de suelo que hay en 
la parcela donde se va a construir la nave. En este caso, se ha recurrido a un estudio geotécnico 
de la zona el cual no se va a mostrar debido a que es confidencial, pero en él se determina que 
se trata de un suelo arcilloso y se muestran todos los datos que se requieren. A continuación, se 
muestra una tabla con los mismos. 
Tabla 16. Características del suelo 
DATOS DEL SUELO 
σadm (Tensión admisible) 2 kg/cm2 
ρs (Peso específico) 1800 kg/m3 
Ángulo de rozamiento 28º 
 
6.2. DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS 
Los esfuerzos que se presentan en la cimentación, axil, cortante y el momento, se van a 
desmayorar. Los tres esfuerzos hacen referencia a la base del pilar, es decir, el axil es el calculado 
para la base, el cortante es la reacción que ejerce el viento en esa zona y el momento es el mismo 




= 124801,5 = 8320 kg ∗ m 
𝑉𝑉 = 𝑞𝑞𝑣𝑣 ∗ 𝐿𝐿
γ
= 3200 kg 
El coeficiente global de cargas se calcula de la misma forma que se ha calculado el 
coeficiente global de correas: 
γ = 50 ∗ 1,35 + 90 ∗ 1,550 + 90 = 1,446 
𝑁𝑁 = 101251,446 = 7002,1 𝑘𝑘𝐶𝐶 
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6.3. DISEÑO DE LAS DIMENSIONES Y COMPROBACIONES 
Las dimensiones elegidas para la zapata se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 17. Datos geométricos de la zapata 
DATOS GEOMÉTRICOS 
a (base frontal) 2,5 m 
b (base lateral) 2 m 
a0 (base frontal parte superior) 0,5 m 
b0 (base lateral parte superior) 0,5 m 
h (altura del canto de la zapata) 0,75 m 
H (altura total de la zapata) 1,5 m 
 
 
Ilustración 10. Dimensionado de la zapata 
Tanto la estructura de la zapata como sus dimensiones se encuentran detallados en el 
plano nº9.  
Tras dimensionar la zapata, se debe comprobar que estas dimensiones cumplen con los 
requisitos establecidos, por ello se van a seguir estos pasos, comprobando que cumple en todo 
momento: 
1. Condición de rigidez 
2. Determinación de los pesos 
3. Comprobación a vuelco 
4. Comprobación a deslizamiento 
5. Comprobación de transmisión de tensiones al terreno 
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6.3.1. Condición de rigidez 
En el siguiente apartado se pretende comprobar que se trata de una zapata rígida y no 
de una zapata flexible. Para ello, debe cumplir el siguiente requisito: 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑣𝑣) ≤ 2 ∗ ℎ 
𝑣𝑣 = 𝐶𝐶2 − 𝐶𝐶02 = 2,52 − 0,52 = 1 2 ∗ ℎ = 2 ∗ 0,75 = 1,5 1 ≤ 1,5 
CUMPLE 
Por tanto, tal y como se demuestra, se trata de una zapata rígida, ya que el vuelo es 
inferior a 2 veces la altura del canto de la zapata. 
6.3.2. Determinación de los pesos 
Los pesos que se deben de tener en cuenta para el dimensionado de la zapata son el 
peso de la zapata en el centro de gravedad (Pz), el peso del enano (Pe) y el peso del suelo (Ps). 
𝑃𝑃𝑒𝑒 = ρh ∗ 𝐶𝐶0 ∗ 𝑏𝑏0 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) = 2500 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,5 − 0,75) = 468,75 𝑘𝑘𝐶𝐶  
𝑃𝑃𝑠𝑠 = ρs ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑏𝑏 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) − ρs ∗ 𝐶𝐶0 ∗ 𝑏𝑏0 ∗ (𝐻𝐻 − ℎ) 
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 1800 ∗ 2,5 ∗ 2 ∗ (1,5 − 0,75) − 1800 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,5 − 0,75) = 6412,5 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑃𝑃𝑧𝑧 = ρh ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ = 2500 ∗ 2,5 ∗ 2 ∗ 0,75 = 9375 
�𝑁𝑁 = 𝑁𝑁 + 𝑃𝑃𝑒𝑒 + 𝑃𝑃𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑧𝑧 = 7002,1 + 468,75 + 6412,5 + 9375 = 23258,35 𝑘𝑘𝐶𝐶 
 
6.3.3. Comprobación a vuelco 
Para que la zapata cumpla en la comprobación a vuelco, el sumatorio de los momentos 
desestabilizadores multiplicados por el vuelco debe ser menor al sumatorio de los momentos 
estabilizadores. 
�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ γv ≤�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 
γv = 2 
�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑀𝑀 + 𝑉𝑉 ∗ 𝐻𝐻 = 8320 + 3200 ∗ 1,5 = 13120 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 
�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ γv = 13120 ∗ 2 = 26240 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 
�𝑀𝑀𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 = �𝑁𝑁 ∗ 𝐶𝐶2 = 23258,35 ∗ 2,52 = 29072,94 𝑘𝑘𝐶𝐶 ∗ 𝑚𝑚 26240 ≤ 29072,94 
CUMPLE 
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6.3.4. Comprobación a deslizamiento 
En el caso de la comprobación a deslizamiento, se debe cumplir el siguiente requisito: 
  
�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ γd ≤�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 
�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 = 𝑉𝑉 = 3200 𝑘𝑘𝐶𝐶 
�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 ∗ γd = 3200 ∗ 1,5 = 4800 𝑘𝑘𝐶𝐶 
�𝐹𝐹𝐻𝐻𝑒𝑒𝑠𝑠𝑝𝑝 = �𝑁𝑁 ∗ 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶 𝜙𝜙 = 23258,35 ∗ 𝑡𝑡𝐶𝐶𝐶𝐶 (28) = 12366,68 𝑘𝑘𝐶𝐶 4800 ≤ 12366,68 
CUMPLE 
6.3.5. Comprobación de transmisión de tensiones al terreno 
En este apartado se pretende conocer la tensión que se transmite al terreno no sea 
superior a lo que este puede soportar. Primeramente, se calcula la excentricidad de los esfuerzos 
en la base del pilar. Este parámetro es la distancia a la que actúan los esfuerzos axiles desde el 




𝑁𝑁 = 3200 ∗ 1,5 + 832023258,35 = 0,56 
𝐶𝐶6 = 2,56 = 0,42 
Como la excentricidad es mayor que a/6, se considera que los esfuerzos axiles se 
encuentran fuera del núcleo central. Por este motivo, la comprobación que se realizará 
pertenece al Caso III: Flexión compuesta. Para la comprobación, se debe cumplir que la tensión 
máxima sea menor que la tensión admisible.  
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 43 ∗ ∑𝑁𝑁𝐶𝐶 − 2𝑁𝑁 ∗ 1𝑏𝑏 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 43 ∗ 23258,352,5 − 2 ∗ 0,56 ∗ 12 = 11235,92 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚2 
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1,13 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚2 1,13 ≤ 2 
CUMPLE 
 
ANEJO Nº1: EDIFICACIÓN DE LA NAVE 
25 
 
6.3.6. Cálculo de la armadura 
Para el cálculo de la armadura, se considera una zona de referencia dónde el hormigón 
se comporta como un empotrado. A partir de este, se calcula el momento. 
𝑀𝑀𝑒𝑒 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝐿𝐿2 ∗ 𝛾𝛾𝑔𝑔2  
𝐿𝐿 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡 + 0,15 ∗ 𝐶𝐶0 
𝐿𝐿 = 1 ∗ +0,15 ∗ 0,5 = 1,075 𝑚𝑚 = 107,5 𝑐𝑐𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝑒𝑒 = 1,13 ∗ 200 ∗ 107.52 ∗ 1,52 = 1958784,38 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑐𝑐𝑚𝑚 
𝑀𝑀𝑒𝑒 = 19587,84 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚 
Una vez calculado el momento que se da, se procede a calcular el número de barras de 
acero que se van a emplear en la armadura, como consecuencia de su buena resistencia a las 
fuerzas de tracción.  
Para calcular el número de barras necesarias, se debe conocer que el recubrimiento 
mecánico (r) tiene un valor de 5 cm. Con ello, se puede obtener el valor del canto útil con la 
siguiente fórmula: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑠𝑠𝑡𝑡𝑡𝑡 ú𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡 (𝑚𝑚) = ℎ ∗ 100 − 𝐶𝐶 = 75 − 5 = 70 𝑐𝑐𝑚𝑚 = 0,7 𝑚𝑚 
Conocido el canto útil, se procede al cálculo de las barras. Para ello, se va a elegir una 
barra de acero B-500S con un perfil EHE-08 con un diámetro de 12mm. Además, con los datos 
que se conocen se calculará la capacidad mecánica del bloque comprimido (U0) y la capacidad 
mecánica del bloque a tracción (Us). 
𝐴𝐴12∅ = 𝜋𝜋 ∗ 1,224 = 1,13 𝑐𝑐𝑚𝑚2  
𝑈𝑈12∅ = 𝐴𝐴12∅ ∗ 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦𝛾𝛾𝑠𝑠  
𝑈𝑈12∅ = 1,13 ∗ 50001,15 = 4913,04 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑈𝑈0 = 0,85 ∗ 𝑏𝑏 ∗ 𝑚𝑚 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑦𝑦𝛾𝛾𝑐𝑐  
𝑈𝑈0 = 0,85 ∗ 200 ∗ 70 ∗ 2501,5 = 1983333,33 𝑘𝑘𝐶𝐶 
𝑈𝑈𝑠𝑠 = 𝑈𝑈0 ∗ �1 −�1 − 2 ∗ 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑈𝑈0 ∗ 𝑚𝑚� 
𝑈𝑈𝑠𝑠 = 1983333,33 ∗ �1 −�1 − 2 ∗ 19587,841983333,33 ∗ 0,70� = 28182,87 
Por tanto, el número de barras vendrá dado por las siguientes expresiones: 
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𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑈𝑈𝑠𝑠𝑈𝑈12∅ 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 = 28182,874913,04 = 5,73 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 = 6 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 
𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 − 1 
𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠 = 6 − 1 = 5 ℎ𝑉𝑉𝑁𝑁𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 
𝑐𝑐𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑏𝑏 − 2 ∗ 𝐶𝐶𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠  
𝑐𝑐𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠 = 200 − 2 ∗ 55 = 38 𝑐𝑐𝑚𝑚 
 
La separación de las barras en la armadura, tal y como indica el EHE-08, debe de ser 
inferior a los 30 cm. Por tanto, como no se cumple dicho requisito, se procede a calcular el 
número de barras necesarias por el método de las cuantías geométricas mínimas. 
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑝𝑝 = 0,91000 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ 
𝐴𝐴𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑝𝑝 = 0,91000 ∗ 200 ∗ 75 = 13,5 𝑐𝑐𝑚𝑚2 
𝐴𝐴12∅ = 𝜋𝜋 ∗ 1,224 = 1,13 𝑐𝑐𝑚𝑚2 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐 = 13,51,13 = 11,94 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 = 12 𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐 
𝑠𝑠ℎ𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠 = 12 − 1 = 11 ℎ𝑉𝑉𝑁𝑁𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐 
𝑐𝑐𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑠𝑠 = 200 − 2 ∗ 511 = 17,28 𝑐𝑐𝑚𝑚 
La solución adoptada para el acero de la armadura es de una separación de 15 
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En el presente anejo se realiza el diseño de la instalación eléctrica de la nave para que 
tenga la capacidad de alimentar todos los receptores eléctricos que hay en el interior. 
El diseño de la instalación se basa en el trazado de las líneas y el cálculo de las secciones 
por calentamiento, caída de tensión y cortocircuito, así como la elección de las protecciones 
frente a sobreintensidades y contactos indirectos. Además, se ubican el transformador, el 
cuadro eléctrico general, el cuadro secundario y la puesta a tierra.  
2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
Para realizar el diseño de la instalación es necesario conocer todos los receptores que 
hay en la nave. En este caso, se va a dividir en dos zonas, la zona de trabajo y la zona de oficinas, 
vestuario, sala de descanso, aseo y almacén. El diseño de todos los receptores eléctricos se 
encuentra reflejado en los planos nº10 y nº11. 
2.1. ZONA DE TRABAJO 
El corte del material vegetal, la realización de los injertos, el parafinado, la conservación 
del material, la clasificación de las plantas y el empaquetado son algunas de las tareas que se 
llevan a cabo en esta zona.  
2.1.1. Motores 
Para la conservación del material vegetal es necesario emplear cámaras frigoríficas, 
contando en este caso con dos cámaras en la nave. Los motores de dichos elementos tienen las 
siguientes características obtenidas del catálogo comercial. 
Tabla 1. Características de los motores de la zona de trabajo 
 
Tensión (V) Potencia (W) Cos ϕ Rendimiento  
Motor 
cámara 1 400 11595 0,89 0,9 
Motor 
cámara 2 400 16486 0,9 0,9 
     
2.1.2. Alumbrado 
La norma europea UNE 12464-1 designa las características que debe presentar el 
alumbrado en el interior de la nave respecto al nivel de iluminación (lux) necesario en función 
de la tarea que se lleva a cabo en cada una de las zonas. 
Tabla 2. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 
Nº Referencia en 




Clasificación y lavado de 




En función de los valores que se muestran en la tabla anterior, se ha realizado la elección 
del alumbrado, presentando las siguientes características: 
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Tabla 3.Características eléctricas del alumbrado de la zona de trabajo. Datos extraídos del Dialux 











trabajo 21 426 0,9 0,603 13640 22000 
 
 
Ilustración 1. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en zona de trabajo 
 
Ilustración 2. Curva fotométrica de la luminaria escogida para la zona de trabajo 
El alumbrado de la zona de trabajo está formado por lámparas de descarga de la marca 
Philips modelo HPK138 1xHPL-N400W + GPK138 R-WB. Al tratarse de lámparas de descarga, la 
potencia de éstas se debe mayorar con un coeficiente de 1,8 aunque en este caso, el programa 
Dialux da la potencia unitaria ya mayorada.  
2.1.3. Tomas de corriente 
En la zona de trabajo se van a instalar un total de 3 tomas de corriente trifásicas y 6 
tomas de corriente monofásicas.  
Tabla 4. Características de las tomas de corriente de la zona de trabajo 
 
Nº 
receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ 
Potencia 
unitaria (W) 
TC Monofásicas 6 10 230 0,8 1840 
TC Trifásicas 3 16 400 0,8 8868 




2.2. ZONA DE OFICINA 
Esta zona comprende la oficina, que es dónde se realiza todo el trabajo de 
administración de la empresa. 
2.2.1. Alumbrado 
Del mismo modo que para el alumbrado de la zona de trabajo, se basa el diseño de la 
instalación de esta zona en la norma UNE 12464-1. En este caso, las necesidades de iluminancia 
son distintas. 
Tabla 5. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 
Nº Referencia en 
norma UNE Actividad a realizar Iluminancia (lux) Emin/Em 
5.26.2 
Escritura, escritura a 
máquina, lectura, 
tratamiento de datos 
500 0,6 
 
Las características que presenta el alumbrado de la zona de oficina son las siguientes: 
Tabla 6. Características eléctricas del alumbrado de la zona de oficina. Datos extraídos del Dialux 
 Nº de 
receptores 
Potencia 






oficina 6 24 0,98 0,63 2800 2800 
 
 
Ilustración 3. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en oficina 




Ilustración 4. Curva fotométrica de la luminaria escogida para la oficina 
Las lámparas elegidas para este caso son de la marca Philips y se trata del modelo 
RC362B G2 PSD W31L125 1XLED28S/830. Este modelo es una lámpara LED, por lo que no es 
necesario mayorar su potencia unitaria. 
2.2.2. Tomas de corriente 
En la zona de oficinas únicamente se procede a instalar toma de corriente monofásicas, 
siendo un total de 5.  
Tabla 7. Características de las tomas de corriente de la zona de oficina 
 
Nº 
receptores Intensidad (A) Tensión (V) Cos ϕ 
Potencia 
unitaria (W) 
TC Monofásicas 5 10 230 0,8 1840 
 
2.3. ZONA DE DESCANSO Y ALMACÉN 
Esta zona está comprendida por la sala de descanso para el personal y un almacén de 
tamaño pequeño que se emplea para el almacenamiento de los productos fitosanitarios que se 
necesitan en el proceso productivo, el almacenamiento de las ceras para el parafinado, el 
almacenamiento de los plásticos para el empaquetado y otros elementos.  
2.3.1. Alumbrado 
La elección del alumbrado se basa en la norma UNE 12464-1, dónde para zonas de 
descanso se exige la siguiente iluminancia: 
Tabla 8. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 
Nº Referencia en norma UNE Actividad a realizar Iluminancia (lux) Emin/Em 
5.2.2 Sala de descanso  100 0,4 
5.4.1 Almacenes y cuarto de almacén 100 0,4 
 
En función de lo que exige la norma europea, se obtiene las siguientes características 
del alumbrado de esta zona. 
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Tabla 9. Características eléctricas del alumbrado de la zona de descanso y almacén. Datos extraídos del Dialux 
 Nº de 
receptores 
Potencia 






descanso 2 11 0,98 0,675 1500 1500 
Almacén 2 11 0,98 0,675 1500 1500 
 
 
Ilustración 5. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en zona de descanso y almacén 
 
Ilustración 6. Curva fotométrica de la luminaria escogida para  la zona de descanso y almacén 
Las luces elegidas para esta zona son el modelo RCE530B PSD W8L113 1 xLED15S/830 
de la marca Philips. Al tratarse de lámpara LED no es necesario realizar una mayoración de la 
potencia unitaria.  
2.3.2. Tomas de corriente 
Para la sala de descanso hay un total de 4 tomas de corriente monofásicas para uso de 
los empleados, mientras que en el almacén hay 2 tomas de corriente monofásicas.  
Tabla 10. Características de las tomas de corriente de la zona de descanso y almacén 
 
Nº 




Sala de descanso 4 10 230 0,8 1840 
TC Monofásicas 
Almacén 2 10 230 0,8 1840 
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2.4. ZONA DE VESTUARIOS Y ASEO 
Esta zona está destinada a la higiene personal de todos los trabajadores que forman 
parte de la empresa.  
2.4.1. Alumbrado 
Las características que exige la norma europea son las siguientes para la zona de 
vestuarios y aseo. 
Tabla 11. Necesidades de iluminancia según norma UNE 12464-1 
Nº Referencia en norma UNE Actividad a realizar Ilumiancia (lux) Emin/Em 
5.2.4 Vestuarios, salas de lavado, cuartos de baño, servicios 200 0,4 
 
En función de los datos anteriores, las características que presenta el alumbrado en esta 
zona son las siguientes: 
Tabla 12. Características eléctricas del alumbrado de la zona de vestuarios y aseo. Datos extraídos del Dialux 
 Nº de 
receptores 
Potencia 





Vestuario 1 4 10 0,98 0,652 1500 1500 
Vestuario 2 4 10 0,98 0,652 1500 1500 
Aseo 4 10 0,98 0,652 1500 1500 
 
 
Ilustración 7. Distribución de las luminarios y diagrama isolux en vestuarios y aseo 
 
Ilustración 8. Curva fotométrica de la luminaria escogida para los vestuarios y el aseo 
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El modelo elegido para los tres espacios que conforman esta zona es RCE530B PSD 
W8L113 1 xLED15S/840 de la marca comercial Philips. En este caso, tampoco se mayora la 
potencia de las lámparas.  
2.4.2. Tomas de corriente 
Los tres espacios que forman parte de la zona de vestuarios y aseo tienen tomas de 
corriente monofásicas.  
Tabla 13. Características de las tomas de corriente de la zona de vestuarios y aseo 
 
Nº 




Vestuario 1 2 10 230 0,8 1840 
TC Monofásicas 
Vestuario 2 2 10 230 0,8 1840 
TC Monofásicas 
Aseo 1 10 230 0,8 1840 
 
3. CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR 
El transformador es el encargado de suministrar la energía eléctrica al cuadro general y 
de este llegar a cada uno de los elementos instalados en la nave. Por ello, es imprescindible 
realizar los cálculos necesarios para poder escoger un transformador con suficiente capacidad 
para abastecer la instalación eléctrica.  
Para realizar el cálculo de la potencia aparente del transformador, es necesario conocer 
la potencia total de la instalación y la potencia reactiva total, empleando las siguientes fórmulas: 
𝑄𝑄 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  �𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 + 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2  
Dónde: 
• P: Potencia (W) 
• Q: Potencia reactiva (Var) 
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Tabla 14. Potencia y potencia reactiva total de la instalación 
ELEMENTO Nº Receptores P(CV) Punitaria(W) PTOTAL(W) QTOTAL(Var) 
ALUMBRADO NAVE 21 - 426 8946 4332,746 
ALUMBRADO ALMACÉN 2 - 11 22 4,467 
ALUMBRADO ASEO 1 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO ZONA 
DESCANSO 2 - 11 22 4,467 
ALUMBRADO VESTUARIO 1 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO VESTUARIO 2 4 - 10 40 8,122 
ALUMBRADO OFICINAS 6 - 24 144 29,240 
TC MONOFÁSICAS 23 - 1840 42320 31740,000 
TC TRIFÁSICAS 3 - 8868 26604 19953,225 
MOTOR CÁMARA 1 1 15,55 11595 11595 5940,295 
MOTOR CÁMARA 2 1 22,12 16486 16486 7984,534 
TOTAL    106259,3 70013,3 
 
La potencia unitaria de las lámparas de descarga de la zona de trabajo (alumbrado nave) 
se obtiene mayorada del programa Dialux.  
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =  �(106259,3)2 + (70013,3)2 = 127251,35 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 127,3 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 
Una vez calculada la potencia aparente del transformador, ésta se mayora en un 20%: 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1,2 ∗ 127,3 = 152,8 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 
La potencia aparente del transformador será de 152,8 kVA, por tanto, se debe escoger 
un transformador que pueda soportar esa potencia. Para ello, se dispone de una tabla con los 
diferentes transformadores: 
Tabla 15. Características de los transformadores trifásicos 
 
La solución adoptada es un transformador con una potencia de 160 kVA, siendo esta 
mayor que la calculada. 
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4. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LÍNEAS 
La sección de cada una de las líneas se ha calculado por tres métodos distintos, siendo 
estos por calentamiento, por cortocircuito y por caída de tensión. Las características generales 
de cada una de las líneas están reflejadas en la siguiente tabla: 
Tabla 16. Características de las líneas de la instalación 





L0 Transformador CGD Al/XLPE 20 400 Tubular soterrada 3F + N + T 
L1 CGD CS Cu/XLPE 16 400 Bandeja perforada 3F + N + T 
L2 CGD Cámara 1 Cu/XLPE 3 400 Bandeja perforada 3F + T 
L3 CGD Cámara 2 Cu/XLPE 20,1 400 Bandeja perforada 3F + T 
L4 CGD Alumbrado nave Cu/PVC 29,1 230 
Bandeja 





Cu/XLPE 63,1 230 Empotrado en paredes 1F + N+ T 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo Cu/XLPE 40,8 400 
Empotrado 
en paredes 3F + T 
L7 CS Alumbrado oficina Cu/XLPE 6,26 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 
1F + N+ T 
L8 CS Alumbrado sala descanso Cu/XLPE 4,3 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 
1F + N+ T 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 Cu/XLPE 13,6 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 
1F + N+ T 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 Cu/XLPE 14,6 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 
1F + N+ T 
L11 CS Alumbrado aseo Cu/XLPE 16,6 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 
1F + N+ T 
L12 CS Alumbrado almacén Cu/XLPE 16,5 230 
Empotrados 
en obra o 
en falso 
techo 





Cu/XLPE 12,5 230 Empotrado en paredes 1F + N+ T 
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Cu/XLPE 19,2 230 Empotrado en paredes 1F + N+ T 
 
4.1. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CALENTAMIENTO 
4.1.1. Cálculos 
Para el cálculo por calentamiento de una sección, primeramente, debe conocerse la 
intensidad que circula por dicha línea. Dependiendo de si se trata de una línea trifásica o 
monofásica, la intensidad de calculará de una forma u otra. 
 Líneas trifásicas: 
𝐼𝐼 = 𝑆𝑆
𝑈𝑈 ∗ √3 
Dónde: 
• I: Intensidad (A) 
• U: Tensión = 400 V 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 
 





• I: Intensidad (A) 
• U: Tensión = 230 V 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 
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En función de las características que presente la línea, la sección se escogerá de unas 
tablas u otras. En el caso de la línea L0, que une el transformador con el cuadro general, al 
tratarse de una línea que va en tubular soterrada y con cable de aluminio y aislamiento de XLPE 
la sección se obtendrá de la siguiente tabla: 
Tabla 17. Intensidades máximas admisibles para las líneas enterradas 
 
𝐼𝐼𝐿𝐿0 = 160000400 ∗ √3 = 231 𝑉𝑉 
Por tanto, con el valor obtenido se escoge la sección 240 mm2. Esta sección presenta 
una intensidad de 305 A de la cual se va a obtener la intensidad admisible, aplicando para ello 
los factores de corrección por temperatura y por profundidad. 
Tabla 18. Factor de corrección para una temperatura del terreno distinto de 25ºC 
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Tabla 19. Factor de corrección para una profundidad distinta de 0,70 metros 
 
En este caso, la temperatura del terreno es de 20ºC y la profundidad en la que se sitúa 
los cables es de 1 metro, por lo que los factores de corrección son los siguientes: 
• Factor corrección (Tª) = 1,04 
• Factor corrección (Profundidad) = 0,97 
La intensidad admisible será de: 
𝐼𝐼𝐿𝐿0𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 305 ∗ 1,04 ∗ 0,97 = 308 𝑉𝑉 
231 A < 308 A 
Como la intensidad admisible es mayor a la intensidad que circula por la línea, la sección 
elegida para la L0 es válida por el método de calentamiento.  
El resto de líneas, al estar situadas en el interior de la nave no van soterradas, por lo 
tanto, las tablas de las secciones son distintas. El cálculo de la intensidad se realiza de forma 
distinta, pero se sigue teniendo en cuenta si se trata de una línea trifásica o monofásica.  
 Líneas trifásicas: 
𝐼𝐼 = 𝑃𝑃
√3 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 
Dónde: 
• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (W) 
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 Líneas monofásicas: 
𝐼𝐼 = 𝑃𝑃2 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 
Dónde: 
• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (W) 
• U: Tensión = 230 V 
En el caso de los motores, la potencia se mayora un 25% según dicta la ITC-BT-047 y para 
las lámparas de descarga ser mayora con un coeficiente de 1,8. En este caso, tal y como está 
indicado en el apartado 3.1.2, la potencia de las lámparas al ser extraída del programa Dialux, 
ya se encuentra mayorada. 
Todas las líneas interiores son cable de cobre con aislamiento XLPE, excepto la línea L4 
que une el cuadro general con el alumbrado de la nave, que es cobre con aislamiento de PVC. El 
cambio de aislamiento en esa línea se realiza para ajustar la sección de la línea a la intensidad 
que necesita, ya que con el aislamiento XLPE la sección sería demasiado grande.  
En el interior de la nave, la temperatura máxima que se puede dar es de 30ºC, por lo 
que el factor de corrección por temperatura es 1, siendo este el único que se debe aplicar.  
Tabla 20. Factor de corrección para temperatura ambiente 
 
En el caso de las tomas de corriente monofásicas de la zona de trabajo y de la oficina se 
aplica un coeficiente de simultaneidad, porque se supone que no van a estar todas en uso en el 
mismo momento. El coeficiente de simultaneidad se calcula de la siguiente forma: 
𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝐶𝐶 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑 = 1
√𝐶𝐶 − 1 
Dónde: 
• n: Número de tomas de corriente  
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Para poder elegir la sección de la línea, se debe saber por qué método van a instalarse 
las líneas. En este caso, los métodos empleados han sido: 
• A1: Cables unipolares en conductos empotrados en paredes térmicamente aislantes. 
• B1: Cables unipolares en tubos, canales o canaletas en montaje superficial sobre una 
pared de madera u obra o empotrados en obra o en huecos de obra de fábrica. 
Conductores unipolares instalados en falsos techos. 
• E: Cables multipolares al aire libre o en bandeja perforada. 
• F: Cables unipolares en contactos mutuo o en bandeja perforada. 



















Siguiendo los pasos explicados en el apartado anterior, las secciones comerciales 
obtenidas para cada línea por el método de calentamiento son las siguientes: 
Tabla 22. Resultados de la sección comercial de cada línea por el método de calentamiento 
Línea Inicio Fin Intensidad calculada (A) 
Intensidad 




L0 Transformador CGD 231 308 Tubular soterrada 240 
L1 CGD CS 45,6 58 F 6 
L2 CGD Motor cámara 1 26,1 26,1 E 2,5 
L3 CGD Motor cámara 2 36,7 42 E 4 
L4 CGD Alumbrado nave 78 100 F 16 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo 26,8 34 A1 4 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo 33,9 40 A1 6 
L7 CS Alumbrado oficina 0,6 23 B1 1,5 
L8 CS Alumbrado sala descanso 0,1 23 B1 1,5 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 0,2 23 B1 1,5 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 0,2 23 B1 1,5 
L11 CS Alumbrado aseo 0,2 23 B1 1,5 
L12 CS Alumbrado almacén 0,1 23 B1 1,5 
L13 CS TC Monofásicas oficina 25 34 A1 4 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso 40 43 A1 6 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 20 25 A1 2,5 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 20 25 A1 2,5 
L17 CS TC Monofásicas aseo 10 18,5 A1 1,5 
L18 CS TC Monofásicas almacén 20 25 A1 2,5 
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4.2. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CAÍDA DE TENSIÓN 
4.2.1. Cálculos 
El cálculo de la sección por caída de tensión viene dado por la máxima caída de tensión 
permitida, siendo un 1,5% en la línea del transformador al cuadro general, un 2,5% del cuadro 
general al cuadro secundario, un 4,5% para el alumbrado y un 6,5% para otros usos (motores, 
tomas de corriente, …). La finalidad de realizar el cálculo por caída de tensión es comprobar que 
la sección obtenida por calentamiento cumple por caída de tensión. 
Para realizar el cálculo de la caída de tensión es necesario conocer la distancia que hay 
desde el punto de inicio hasta el punto final de la línea, la resistencia (R) y la reactancia (X). Los 
dos últimos valores se obtienen de la siguiente tabla, en función de la sección obtenida por 
calentamiento. 
 
Conocidos los valores de la resistencia y la reactancia, se aplica las siguientes fórmulas 
en función de si se trata de una línea trifásica o monofásica:  
 Caída de tensión en una línea trifásica: 
𝛿𝛿 =  √3 ∗ 𝐼𝐼 ∗ (𝑅𝑅 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 + 𝑋𝑋 ∗ 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡) 
 Caída de tensión en una línea monofásica: 










Tabla 23. Características de los cables 




• 𝛿𝛿: Caída de tensión (%) 
• R: Resistencia (Ω/km) 
• X: Reactancia (Ω/km) 
• I: Intensidad (A) 
• P: Potencia activa (kW) 
• Q: Potencia reactiva (kW) 
• S: Potencia aparente del transformador (kVA) 
La longitud de la línea en kilómetros se multiplica por la resistencia y la reactancia para 
poder obtener el valor de la caída de tensión en porcentaje.  
Una vez obtenido el valor de la caída de tensión que se da en la línea, se comprueba si 
el valor de ésta es menor al establecido para cada tipo de receptor comprobando si la sección 
elegida por calentamiento también es válida para caída de tensión. 
En el caso de los distribuidores el cálculo de la sección por caída de tensión se realiza de 
distinta forma, teniendo en cuenta si se trata de una distribuidor abierto o cerrado y si es una 
línea monofásica o trifásica. En esta instalación eléctrica todos los distribuidores son abiertos. 
 Distribuidores abiertos: 
 Línea monofásica: 
𝑐𝑐 = �2 ∗ 𝜌𝜌
𝛿𝛿
� ∗ ∑𝐼𝐼 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖−𝑓𝑓 
 Línea trifásica: 
𝑐𝑐 = �√3 ∗ 𝜌𝜌
𝛿𝛿
� ∗ ∑𝐼𝐼 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 ∗ 𝐿𝐿𝑖𝑖−𝑓𝑓 
Dónde: 
• s: Sección de la línea (mm2) 
• 𝜌𝜌: Resistividad eléctrica (Ω*m) 
• 𝛿𝛿: Caída de tensión (V) 
• I: Intensidad (A) 
• Li-f: Longitud desde la derivación hasta el origen 
El valor de la resistividad eléctrica depende del material del cable, cobre o aluminio, y 
del material empleado en el aislamiento, XLPE o PVC. 
 








La sección calculada por caída de tensión para las diferentes líneas y los distribuidores 
abiertos de la instalación se muestra a continuación: 
Tabla 25. Comprobación de la sección de las líneas por caída de tensión 





L0 Transformador CGD Al/XLPE 1,5 0,35 240 
L1 CGD CS Cu/XLPE 2,5 1,37 6 
L2 CGD Motor cámara 1 Cu/XLPE 6,5 0,64 2,5 
L3 CGD Motor cámara 2 Cu/XLPE 6,5 2,05 4 
 
Tabla 26. Cálculo de la sección por caída de tensión en distribuidores abiertos 
Línea Inicio Fin Cable Sección calculada (mm2) 
Sección 
comercial (mm2) 
L4 CGD Alumbrado nave Cu/PVC 6,3 10 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo Cu/XLPE 4,77 6 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo Cu/XLPE 1,9 2,5 
L7 CS Alumbrado oficina Cu/XLPE 0,01 1,5 
L8 CS Alumbrado sala descanso Cu/XLPE 0,002 1,5 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 Cu/XLPE 0,01 1,5 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 Cu/XLPE 0,011 1,5 
L11 CS Alumbrado aseo Cu/XLPE 0,013 1,5 
L12 CS Alumbrado almacén Cu/XLPE 0,007 1,5 
L13 CS TC Monofásicas oficina Cu/XLPE 0,85 1,5 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso Cu/XLPE 0,48 1,5 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 Cu/XLPE 0,55 1,5 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 Cu/XLPE 0,56 1,5 
L17 CS TC Monofásicas aseo Cu/XLPE 0,3 1,5 
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4.3. CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS POR CORTOCIRCUITO 
4.3.1. Cálculos 
Es imprescindible conocer el valor de la potencia aparente del cortocircuito de la red de 
media tensión (Sk) para poder calcular la sección por este método. En este caso, al situarse el 
proyecto en la zona de Levante el valor de la potencia aparente en la red de media tensión es 
de 350 MVA, extrayendo este dato de la compañía distribuidora.  
Conocido el valor de la potencia aparente, se procede al cálculo de la impedancia de la 
red de distribución en media tensión con las siguientes fórmulas: 
      𝑍𝑍𝑘𝑘 = 1,1 ∗ 𝑈𝑈2𝑆𝑆𝑘𝑘                                               𝑋𝑋𝑘𝑘 = 0,995 ∗ 𝑍𝑍𝑘𝑘                                  𝑅𝑅𝑘𝑘 = 0,1 ∗ 𝑋𝑋𝑘𝑘 
Seguidamente, se procede a realizar el cálculo de la impedancia del transformador 
aplicando las fórmulas siguientes: 
         𝑍𝑍𝑡𝑡 = 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐100 ∗ 𝑈𝑈2𝑆𝑆𝑡𝑡                                             𝑋𝑋𝑡𝑡 = �𝑍𝑍𝑡𝑡2 − 𝑅𝑅𝑡𝑡2                                    𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐3∗𝐼𝐼2 
Todos los datos necesarios para el cálculo de la impedancia del transformador se extraen 
de la tabla 15.  
El valor de la impedancia total incluye la impedancia hasta el punto de la baja tensión 
del transformador. 
        𝑅𝑅𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅𝑡𝑡                                       𝑋𝑋𝑘𝑘𝑡𝑡 = 𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝑋𝑋𝑡𝑡                                  𝑍𝑍𝑘𝑘𝑡𝑡 = �𝑅𝑅𝑘𝑘𝑡𝑡2 + 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑡𝑡2  
Para las líneas que salen del cuadro general, el valor de la impedancia se obtendrá 
sumando también el valor de la resistencia y reactancia de la línea L0: 
        𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝐿𝐿0                                        𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐿𝐿0                                   𝑍𝑍 = √𝑅𝑅 + 𝑋𝑋 
En el caso de las líneas que salen del cuadro secundario, del mismo modo que las que 
salen del cuadro general, se sumará tanto el valor de la resistencia y de la reactancia de la línea 
anterior (L1), quedando así las fórmulas: 
     𝑋𝑋 = 𝑋𝑋𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑋𝑋𝐿𝐿0 + 𝑋𝑋𝐿𝐿1                             𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝐿𝐿0 + 𝑅𝑅𝐿𝐿1                          𝑍𝑍 = √𝑅𝑅 + 𝑋𝑋           
Con el cálculo de todas las impedancias hasta el primer punto de la red de baja tensión, 
siendo este la salida del transformador, se procede a realizar el cálculo de la intensidad de 
cortocircuito. 
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑈𝑈
√3 ∗ 𝑍𝑍 
Dónde: 
• Icc: Intensidad de cortocircuito (A) 
• U: Tensión = 400V 
• Z: Impedancia (Ω) 
Tras realizar el cálculo de la intensidad de cortocircuito se calcula la sección de la línea 
por cortocircuito, empleando para ello la siguiente fórmula: 





∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ √𝑡𝑡 
Dónde: 
• s: Sección de la línea por cortocircuito (mm2) 
• k: Constante 
• Icc: Intensidad de cortocircuito (A) 
• t: Tiempo de actuación de las protecciones contra cortocircuito (s) 
El valor de la constante k varía en función del tipo de cable y del aislamiento que lo 
protege. 
Tabla 27. Valores de la constante k 
 
 
Además, el tiempo de actuación no es igual para todas las líneas, siendo los valores de 
este los siguientes: 
• Del transformador al cuadro general eléctrico: 300 ms 
• Del cuadro general eléctrico al cuadro secundario: 150 ms 
• De un cuadro eléctrico a un receptor: 20 ms 
Calculada la sección de la línea por cortocircuito se escoge la sección comercial superior 















En la siguiente tabla se muestra las secciones calculadas por el método de cortocircuito 
para cada una de las líneas que forma la instalación 
Tabla 28. Cálculo de la sección de las líneas por cortocircuito 











L0 Transformador CGD 0,0147 0,0377 0,0405 5704,48 34 35 
L1 CGD CS 0,016 0,039 0,043 5425,58 15,01 16 
L2 CGD Cámara 1 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L3 CGD Cámara 2 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L4 CGD Alumbrado nave 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo 0,016 0,039 0,043 5425,58 5,48 6 
L7 CS Alumbrado oficina 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L8 CS Alumbrado sala descanso 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L11 CS Alumbrado aseo 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L12 CS Alumbrado almacén 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L13 CS TC Monofásicas oficina 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
L17 CS TC Monofásicas aseo 0,035 0,041 0,054 4307,02 4,35 6 
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4.4. RESULTADOS FINALES  
Tras calcular la sección de las líneas por tres métodos distintos, siendo estos por 
calentamiento, caída de tensión y cortocircuito, se elige la sección más alta obtenida de cada 
una de las líneas. En la siguiente tabla se muestra la sección comercial final de cada una de las 
líneas. 
Tabla 29. Resultados finales de la sección de cada línea 










L0 Transformador CGD 240 240 35 
L1 CGD CS 6 6 16 
L2 CGD Cámara 1 2,5 2,5 6 
L3 CGD Cámara 2 4 4 6 
L4 CGD Alumbrado nave 16 10 6 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo 4 6 6 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo 6 2,5 6 
L7 CS Alumbrado oficina 1,5 1,5 6 
L8 CS Alumbrado sala descanso 1,5 1,5 6 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 1,5 1,5 6 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 1,5 1,5 6 
L11 CS Alumbrado aseo 1,5 1,5 6 
L12 CS Alumbrado almacén 1,5 1,5 6 
L13 CS TC Monofásicas oficina 4 1,5 6 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso 6 1,5 6 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 2,5 1,5 6 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 2,5 1,5 6 
L17 CS TC Monofásicas aseo 1,5 1,5 6 
L18 CS TC Monofásicas almacén 2,5 1,5 6 
 
Obtenida la sección de cada línea por los tres métodos, se escoge la sección de mayor 
tamaño y se procede a realizar el cálculo de la caída de tensión real que se da en la línea con la 
sección elegida. Además, se obtiene el valor de la caída de tensión acumulada en cada línea para 
comprobar que no sobrepasa el valor máximo de caída de tensión permitida.  
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Tabla 30. Cálculo de la caída de tensión real de cada línea 










L0 Transformador CGD 240 0,35 0,35 1,5 
L1 CGD CS 16 0,39 0,74 2,5 
L2 CGD Cámara 1 6 1,48 1,83 6,5 
L3 CGD Cámara 2 6 1,41 1,76 6,5 
L4 CGD Alumbrado nave 16 2,52 2,87 4,5 
L5 CGD TC Monofásicas zona trabajo 6 4,72 5,07 6,5 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo 6 1,92 2,27 6,5 
L7 CS Alumbrado oficina 6 0,01 0,75 4,5 
L8 CS Alumbrado sala descanso 6 0,0014 0,741 4,5 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 6 0,0081 0,748 4,5 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 6 0,0087 0,749 4,5 
L11 CS Alumbrado aseo 6 0,0099 0,75 4,5 
L12 CS Alumbrado almacén 6 0,0054 0,745 4,5 
L13 CS TC Monofásicas oficina 6 0,87 1,61 6,5 
L14 CS TC Monofásicas sala descanso 6 0,97 1,71 6,5 
L15 CS TC Monofásicas vestuario 1 6 0,78 1,52 6,5 
L16 CS TC Monofásicas vestuario 2 6 0,79 1,53 6,5 
L17 CS TC Monofásicas aseo 6 0,39 1,13 6,5 
L18 CS TC Monofásicas almacén 6 1,07 1,81 6,5 
 
Por último, con la sección de cada línea elegida, se escoge la sección del neutro para 
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Tabla 31. Sección del neutro para cada una de las líneas de la instalación 






L0 Transformador CGD Al/XLPE 400 3F + N + T 240 120 
L1 CGD CS Cu/XLPE 400 3F + N + T 16 10 
L2 CGD Cámara 1 Cu/XLPE 400 3F + T 6 - 
L3 CGD Cámara 2 Cu/XLPE 400 3F + T 6 - 






Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 
L6 CGD TC Trifásicas zona trabajo Cu/XLPE 400 3F + T 6 
- 
L7 CS Alumbrado oficina Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 
6 
L8 CS Alumbrado sala descanso Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 
6 
L9 CS Alumbrado vestuario 1 Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 
6 
L10 CS Alumbrado vestuario 2 Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 
6 
L11 CS Alumbrado aseo Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 
6 































Cu/XLPE 230 1F + N+ T 6 6 
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5. CÁLCULO PUESTA A TIERRA 
Para el cálculo de la puesta a tierra se escoge una sensibilidad media de 300 mA. La nave 
está situada sobre un terreno arcilloso, por lo que tiene una resistividad eléctrica del terreno de 
50 Ω*m. El perímetro de la nave es de 90 m.   
El tipo de electrodo que se instala es conductores desnudos de cobre con una sección 
de 35 mm2 enterrados horizontalmente. Por lo que respecta a la resistencia máxima de la toma 
tierra, al tratarse de un local seco y elegir una sensibilidad de 0,3 A, el valor de Rtmax es de 167. 
La resistencia del electrodo se calcula empleando el valor del perímetro de la nave y la 
resistividad del terreno con la siguiente fórmula: 
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 2 ∗ 𝜌𝜌𝐿𝐿  
Dónde: 
• L: Longitud del conductor 
• 𝜌𝜌: Resistividad del terreno  
• Rtcalculada: Resistencia de la toma tierra calculada 
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 2 ∗ 5090 = 1.12 Ω 
La resistencia calculada debe de ser menor que la resistencia máxima, cumpliendo en 
este caso el requisito.  
𝑅𝑅𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 1.12 ≤ 167 
Por tanto, el electrodo empleado para la instalación de la puesta a tierra si que cumplen 
con los requisitos. 
La función de los conductores de protección de la puesta a tierra es unir las masas al 
borne principal de tierra, yendo estos por las mismas canalizaciones que los conductores activos 
de cada circuito. Estos conductores son de Cu y la elección de la sección se realiza a partir de la 
siguiente tabla: 
 
Ilustración 9. Sección mínima de los conductores de protección 
Por tanto, la sección elegida de los conductores de protección para cada una de las líneas 
de la instalación es la siguiente: 
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L0 Transformador  CGD 240 120 
L1 CGD  CS 16 16 
L2 CGD  Cámara 1 6 6 
L3 CGD  Cámara 2 6 6 
L4 CGD  Alumbrado nave 16 16 
L5 CGD  TC Monofásicas zona trabajo 6 6 
L6 CGD  TC Trifásicas zona trabajo 6 6 
L7 CS  Alumbrado oficina 6 6 
L8 CS  Alumbrado sala descanso 6 6 
L9 CS  Alumbrado vestuario 1 6 6 
L10 CS  Alumbrado vestuario 2 6 6 
L11 CS  Alumbrado aseo 6 6 
L12 CS  Alumbrado almacén 6 6 
L13 CS  TC Monofásicas oficina 6 6 
L14 CS  TC Monofásicas sala descanso 6 6 
L15 CS  TC Monofásicas vestuario 1 6 6 
L16 CS  TC Monofásicas vestuario 2 6 6 
L17 CS  TC Monofásicas aseo 6 6 
L18 CS  TC Monofásicas almacén 6 6 
 
6. APARATOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
Los aparatos de maniobra y protección cumplen tres funciones muy importantes en una 
instalación eléctrica. 
• Protección eléctrica de corrientes de sobrecarga, corrientes de cortocircuito y de 
defectos de aislamiento. 
• Separación y aislamiento seguro de la tensión de alimentación 
• Control del funcionamiento respecto a la conexión o desconexión funcional, la 
desconexión de emergencia y la desconexión para mantenimiento. 
Los aparatos elegidos para proteger la instalación eléctrica diseñada se muestran en los 
planos nº12 y nº13, donde se muestra el esquema unifilar del cuadro general eléctrico y el 
esquema unifilar del cuadro secundario.  
 




6.1. APARATOS DE MANIOBRA 
Estos elementos son capaces de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las 
condiciones normales de funcionamiento del circuito. Las características de los aparatos de 
maniobra vienen definidas por la norma ITC-BT-19, dónde se especifica que debe haber una 
separación de la alimentación en las instalaciones cuyo origen esté en una línea general de 
alimentación (LGA) o en un cuadro de mando o distribución. Para realizar ese seccionamiento, 
se pueden emplear distintos dispositivos. 
6.1.1. Seccionadores 
Este elemento es de accionamiento manual y abren el circuito eléctrico en vacío, 
cortando previamente la corriente con un interruptor. Es importante que haya una distancia de 
seguridad entre los contactos, permitiendo el bloqueo de esa posición. 
6.1.2. Interruptor en carga 
Este elemento establece y corta la intensidad y las sobrecargas de corta duración. 
Además, se trata de un elemento de accionamiento manual. 
6.1.3. Contactor 
Se trata de un interruptor en carga de accionamiento electromagnético que tiene una 
elevada frecuencia de maniobra y es de fácil integración en sistemas de automatización.  
6.2. APARATOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
Los aparatos que se emplean en este caso tienen como objeto la protección de la 
instalación eléctrica de las sobrecargas y los cortocircuitos. Estos elementos deben de estar 
capacitados para proteger en un espacio de tiempo corto la instalación eléctrica. Para llevar a 
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Para poder llevar a cabo la actividad para la que se destina la nave es necesario el empleo 
de agua, por lo que es muy importante el suministro de la misma. Por ello, en este anejo se 
justifica los cálculos realizados para el dimensionado de la instalación hidráulica, los materiales 
empleados y el tamaño elegido para cada uno.  
2. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO 
El diseño de la instalación hidráulica se basa en el trazado de la red de suministro para 
cada uno de los elementos que forman parte de esta. Para el diseño de la red de distribución se 
realizarán los cálculos pertenecientes tanto para esta como para la red de Suministro de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS).  
En las siguientes ilustraciones se muestra el diseño de cada una de las dos redes que 
forman parte de la distribución del agua. Se encuentra de forma detallada en los planos nº14 y 
nº15.  
 
Ilustración 1. Diseño de la red de distribución de agua fría 





Ilustración 2. Diseño de la red de distribución de ACS 
2.1. RED DE DISTRIBUCIÓN  
2.1.1. Cálculo de diámetros  
La determinación del diámetro de las tuberías que se van a emplear viene dada por la 
simultaneidad asumida para el correcto funcionamiento de la instalación y el caudal que va a 
circular por la línea, dependiendo este último de los elementos a los que va a suministrar. En 
este caso se elige una simultaneidad de 1, es decir, todo funciona al mismo tiempo. De esta 
forma se asegura que no haya problemas en el suministro de agua.  
Cada elemento sanitario necesita un caudal que vienen dado por el CTE DB HS 4, 
empleando para ello la siguiente tabla: 





Ilustración 3. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. Fuente: CTE DB HS 5 
El caudal que demanda los nebulizadores instalados en cada una de las cámaras viene 
dado por el catálogo de la empresa encargada de producirlos.  
Una vez conocido el caudal mínimo se obtiene el caudal que circula por cada línea, 
procediéndose de esta forma al cálculo del diámetro teórico necesario con una velocidad de 1,5 
m/s. Para ello se emplea la siguiente fórmula: 




• Qlnea: Caudal que circula por la línea 






























1 1 2 ACOMETIDA   3,526 3,526 54,71 
2 2 3 FREGADERO 0,2 3,14 3,14 51,63 
3 3 4     2,94 2,94 49,96 
4 4 5 DUCHA 0,2 1,79 1,79 38,98 
5 5 6 DUCHA 0,2 1,59 1,59 36,74 
6 6 7 CALENTADOR 1,19 1,39 1,39 34,35 
7 7 8 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
8 8 9 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
9 4 10     1,15 1,15 31,24 
10 10 11 DUCHA 0,2 0,6 0,6 22,57 
11 11 12 DUCHA 0,2 0,4 0,4 18,43 
12 12 13 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
13 13 14 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
14 10 15     0,55 0,55 21,61 
15 15 16 INODORO 0,1 0,4 0,4 18,43 
16 16 17 INODORO 0,1 0,3 0,3 15,96 
17 17 18 LAVABO 0,1 0,2 0,2 13,03 
18 18 19 LAVABO 0,1 0,1 0,1 9,21 
19 15 20 GRIFO 0,15 0,15 0,15 11,28 
20 2 21 NEB. CAM 2 0,024 0,386 0,386 18,10 
21 21 22 NEB. CAM 1 0,012 0,362 0,362 17,53 
22 22 23 LAVADERO 0,2 0,35 0,35 17,24 
































1 1 2 CALENTADOR   1,19 1,19 31,78 
2 2 3 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
3 3 4 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
4 2 5 DUCHA 0,1 1,06 1,06 30,00 
5 5 6 DUCHA 0,1 0,96 0,96 28,55 
6 6 7     0,86 0,86 27,02 
7 7 8     0,56 0,56 21,80 
8 8 9 DUCHA 0,1 0,33 0,33 16,74 
9 9 10 DUCHA 0,1 0,23 0,23 13,97 
10 10 11 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
11 11 12 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
12 8 13     0,23 0,23 13,97 
13 13 14 LAVABO 0,065 0,13 0,13 10,50 
14 14 15 LAVABO 0,065 0,065 0,065 7,43 
15 13 16 GRIFO 0,1 0,1 0,1 9,21 
16 7 17 FREGADERO 0,1 0,3 0,3 15,96 
17 17 18 LAVADERO 0,1 0,2 0,2 13,03 
18 18 19 GRIFO 0,1 0,1 0,1 9,21 
 
Una vez realizado el cálculo del diámetro teórico, se procede a la elección del diámetro 
nominal, sabiendo que el material que se va a emplear es Polietileno reticulado PE-X. El diámetro 
interior que se da en la siguiente tabla, debe de ser mayor que el diámetro calculado. En este 
caso la presión elegida es de 6 bar. 
  
 
Tabla 3. Diámetros interiores. Tuberías de polietileno reticulado PE-X.  




2.1.2. Cálculo de las pérdidas de carga y la velocidad real 
Con la elección de los diámetros, se procede al cálculo de las pérdidas de carga con la 
fórmula de Hazen-Williams.  
∆ℎ = 10,62 ∗ 𝑘𝑘𝑚𝑚 ∗ 𝐶𝐶−1.85 ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝑄𝑄1.85𝐷𝐷4.87 
Dónde: 
• C: Coeficiente de rugosidad  
• Q: Caudal final de la línea (m3/s) 
• D: Diámetro interior (m) 
• km: Coeficiente mayorante 
• L: Longitud (m) 
En la siguiente tabla se muestran los datos empleados para el cálculo de las pérdidas de 
carga y de la presión resultante. 
Tabla 4. Datos de la red de distribución 
Velocidad (m/s) 1,5 
C 130 
Km 1,3 
Pacometida (mca) 25 
 
Por lo que respecta al cálculo de la velocidad real se aplica la fórmula que se muestra a 
continuación. Se debe de tener en cuenta que la velocidad real a la que circula el agua por cada 
línea debe de ser superior a 0.5 m/s.  
𝑉𝑉𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 4 ∗ 𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷á𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚 
Dónde: 
• Qlinea: Caudal de la línea en m3/s 


























1 ACOMETIDA 3,526 61,4 9,7 1,19 0,38 
2 FREGADERO 3,14 61,4 11,5 1,06 0,36 
3   2,94 61,4 2,9 0,99 0,08 
4 DUCHA 1,79 40,8 3,4 1,37 0,28 
5 DUCHA 1,59 40,8 3,8 1,22 0,25 
6 CALENTADOR 1,39 40,8 3,9 1,06 0,20 
7 LAVABO 0,2 13 4 1,51 1,49 
8 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
9   1,15 32,6 0,1 1,38 0,01 
10 DUCHA 0,6 20,4 3,4 1,84 1,08 
11 DUCHA 0,4 20,4 3,8 1,22 0,57 
12 LAVABO 0,2 13 4,9 1,51 1,83 
13 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
14   0,55 20,4 2,1 1,68 0,57 
15 INODORO 0,4 20,4 3,4 1,22 0,51 
16 INODORO 0,3 16,2 3,8 1,46 1,03 
17 LAVABO 0,2 13 4,9 1,51 1,83 
18 LAVABO 0,1 9,4 3,7 1,44 1,85 
19 GRIFO 0,15 13 8,8 1,13 1,93 
20 NEB. CAM 2 0,386 20,4 29,4 1,18 4,12 
21 NEB. CAM 1 0,362 20,4 8,5 1,11 1,06 
22 LAVADERO 0,35 20,4 7,7 1,07 0,90 































1 CALENTADOR 1,19 32,6   1,43 0,00 
2 LAVABO 0,13 13 1 0,98 0,17 
3 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
4 DUCHA 1,06 32,6 0,9 1,27 0,08 
5 DUCHA 0,96 26,2 0,8 1,78 0,18 
6   0,86 26,2 0,43 1,60 0,08 
7   0,56 26,2 0,06 1,04 0,00 
8 DUCHA 0,33 16,2 0,43 1,60 0,14 
9 DUCHA 0,23 13 0,8 1,73 0,39 
10 LAVABO 0,13 9,4 1,84 1,87 1,50 
11 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
12   0,23 13 2,1 1,73 1,01 
13 LAVABO 0,13 9,4 3,1 1,87 2,53 
14 LAVABO 0,065 9,4 0,65 0,94 0,15 
15 GRIFO 0,1 9,4 6 1,44 3,01 
16 FREGADERO 0,3 16,2 2,63 1,46 0,71 
17 LAVADERO 0,2 16,2 48,24 0,97 6,16 
18 GRIFO 0,1 13 1 0,75 0,10 
 
2.1.3. Cálculo de presiones 
Con las pérdidas de carga calculadas para cada una de las líneas, se procede al cálculo 
de la presión resultante, siendo necesario para ello la presión requerida en cada uno de los 
elementos. 
Para el cálculo de la presión resultante se va a emplear la fórmula de Bernoulli que se 




� ∗ 𝑧𝑧1 = �𝑃𝑃2𝛾𝛾 � ∗ 𝑧𝑧2 ∗ ∆𝐻𝐻1_2 
Dónde: 
• P1: Presión en el punto inicial 
• P2: Presión en el punto final 
• z1: Cota en el punto inicial 
• z2: Cota en el punto final 
• ΔH: Pérdidas de carga del punto inicial al punto final 
Además, para cada línea se va a comprobar que el déficit sea positivo, es decir, que la 
presión resultante sea mayor que la presión requerida. En la siguiente tabla se muestra los 
resultados obtenidos para la presión resultante, el déficit y la velocidad real. 
 
















1 ACOMETIDA 0,38   0 24,65 24,65 
2 FREGADERO 0,36 10 1 23,29 13,29 
3   0,08     20,21 20,21 
4 DUCHA 0,28 10 1 22,93 12,93 
5 DUCHA 0,25 10 1 22,68 12,68 
6 CALENTADOR 0,20  15 1 22,48 7,45 
7 LAVABO 1,49 10 1 20,99 10,99 
8 LAVABO 1,85 10 1 19,14 9,14 
9   0,01     22,92 22,92 
10 DUCHA 1,08 10 1 24,84 14,84 
11 DUCHA 0,57 10 1 24,27 14,27 
12 LAVABO 1,83 10 1 22,45 12,45 
13 LAVABO 1,85 10 1 20,59 10,59 
14   0,57     24,28 24,28 
15 INODORO 0,51 10 1 25,77 15,77 
16 INODORO 1,03 10 1 24,74 14,74 
17 LAVABO 1,83 10 1 22,92 12,92 
18 LAVABO 1,85 10 1 21,06 11,06 
19 GRIFO 1,93 10 1 22,35 12,35 
20 NEB. CAM 2 4,12 10 1 16,53 6,53 
21 NEB. CAM 1 1,06 10 1 15,48 5,48 
22 LAVADERO 0,90 10 1 17,58 7,58 




























1 CALENTADOR 0,00 15 1 22,45 7,45 
2 LAVABO 0,17 10 1 22,28 12,28 
3 LAVABO 0,15 10 1 22,13 12,13 
4 DUCHA 0,08 10 1 22,36 12,36 
5 DUCHA 0,18 10 1 22,18 12,18 
6   0,08     22,11 22,11 
7   0,00     22,10 22,10 
8 DUCHA 0,14 10 1 21,96 11,96 
9 DUCHA 0,39 10 1 21,58 11,58 
10 LAVABO 1,50 10 1 20,08 10,08 
11 LAVABO 0,15 10 1 19,93 9,93 
12   1,01     21,09 21,09 
13 LAVABO 2,53 10 1 18,56 8,56 
14 LAVABO 0,15 10 1 18,42 8,42 
15 GRIFO 3,01 10 1 18,08 8,08 
16 FREGADERO 0,71 10 1 21,40 11,40 
17 LAVADERO 6,16 10 1 15,24 5,24 





















Por lo tanto, la solución adoptada para cada una de las líneas que forma parte de la 
distribución de agua para los elementos sanitarios es la siguiente: 












(mca) Déficit (mca) 
1 ACOMETIDA 75 61,4 0,35   24,65 24,65 
2 FREGADERO 75 61,4 0,36 10 23,29 13,29 
3   75 61,4 0,08   20,21 20,21 
4 DUCHA 50 40,8 0,28 10 22,93 12,93 
5 DUCHA 50 40,8 0,25 10 22,68 12,68 
6 CALENTADOR 50 40,8 0,20  15 22,48 7,45 
7 LAVABO 16 13 1,49 10 20,99 10,99 
8 LAVABO 12 9,4 1,85 10 19,14 9,14 
9   40 32,6 0,01   22,92 22,92 
10 DUCHA 25 20,4 1,08 10 24,84 14,84 
11 DUCHA 25 20,4 0,57 10 24,27 14,27 
12 LAVABO 16 13 1,83 10 22,45 12,45 
13 LAVABO 12 9,4 1,85 10 20,59 10,59 
14   25 20,4 0,57   24,28 24,28 
15 INODORO 25 20,4 0,51 10 25,77 15,77 
16 INODORO 20 16,2 1,03 10 24,74 14,74 
17 LAVABO 16 13 1,83 10 22,92 12,92 
18 LAVABO 12 9,4 1,85 10 21,06 11,06 
19 GRIFO 16 13 1,93 10 22,35 12,35 
20 NEB. CAM 2 25 20,4 4,12 10 16,53 6,53 
21 NEB. CAM 1 25 20,4 1,06 10 15,48 5,48 
22 LAVADERO 25 20,4 0,90 10 17,58 7,58 



























(mca) Déficit (mca) 
1 CALENTADOR 40 32,6 0,00 15 22,45 7,45 
2 LAVABO 16 13 0,17 10 22,28 12,28 
3 LAVABO 12 9,4 0,15 10 22,13 12,13 
4 DUCHA 40 32,6 0,08 10 22,36 12,36 
5 DUCHA 32 26,2 0,18 10 22,18 12,18 
6  32 26,2 0,08  22,11 22,11 
7  32 26,2 0,00  22,10 22,10 
8 DUCHA 20 16,2 0,14 10 21,96 11,96 
9 DUCHA 16 13 0,39 10 21,58 11,58 
10 LAVABO 12 9,4 1,50 10 20,08 10,08 
11 LAVABO 12 9,4 0,15 10 19,93 9,93 
12  16 13 1,01  21,09 21,09 
13 LAVABO 12 9,4 2,53 10 18,56 8,56 
14 LAVABO 12 9,4 0,15 10 18,42 8,42 
15 GRIFO 12 9,4 3,01 10 18,08 8,08 
16 FREGADERO 20 16,2 0,71 10 21,40 11,40 
17 LAVADERO 20 16,2 6,16 10 15,24 5,24 
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Este anejo va dirigido al diseño de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales 
siguiendo las directrices marcadas por el Código Técnico de Edificación (CTE). Debido a la 
existencia de una única red de alcantarillado público, se colocará un sistema mixto donde se 
unirán las aguas residuales y las aguas pluviales. Todas las aguas procedentes del sistema mixto 
se incorporarán a la red general de saneamiento del Polígono Industrial “San Cristóbal” de la 
Font de la Figuera.   
2. REDES DE EVACUACIÓN 
En este caso, se presentan tres redes de evacuación distintas, en función del tipo de 
agua que se recoge: 
• Red de evacuación de aguas pluviales: Red encargada de recoger las aguas procedentes 
de la lluvia o de la nieve.  
• Red de evacuación de aguas residuales: Red encargada de recoger las aguas negras, 
procedentes de los inodoros arrastrando una gran cantidad de materias fecales u orines, 
y las aguas sucias, procedentes de aparatos sanitarios como el lavabo, la ducha y el 
fregadero.  
• Red de evacuación de sustancias tóxicas: Red encargada de evacuar las aguas que 
contienen productos tóxicos procedentes de la desinfección del material vegetal.  
En este anejo no se desarrolla la tercera red de evacuación de aguas, debido a que se 
encarga una empresa especializada de la recogida y el tratamiento de dichas aguas.  
3. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE EVACUACIÓN 
El Código Técnico indica en su normativa que la red de aguas residuales y la red de aguas 
pluviales deben de ser independientes y que finalicen en un sistema mixto.  
Para realizar el dimensionado de ambas redes se emplea el método de adjudicación del 
número de unidades de desagüe (UD), tal y como se indica en el CTE en la Sección HS5, 
“Evacuación de aguas”.  
El material que se emplea para los elementos que conforman las redes de evacuación 
de agua es PVC excepto las arquetas. 
El diseño de ambas redes de evacuación se encuentra detallado en los planos nº16 y 
nº17. 
3.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
Esta red esta compuesta por las aguas negras procedentes de los inodoros y por las 
aguas sucias procedentes de lavaderos, duchas, lavabos, sumideros y fregaderos. La red de 
evacuación de las aguas residuales está compuesta por diferentes elementos. 
En la siguiente ilustración se muestra el diseño de dicha red. 




Ilustración 1. Diseño de la red de evacuación de aguas residuales 
3.1.1. Derivaciones individuales 
Una derivación individual es la encargada de conectar las aguas procedentes de un 
elemento sanitario con las bajantes. Para conocer las UD de cada uno de los elementos, a 
continuación, se muestra una tabla con los valores que corresponden, extraída del CTE-DB-SH 
Salubridad HS5 “Evacuación de aguas”. 
 
Ilustración 2. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. Fuente: CTE DB HS 5 
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A continuación, se muestra una tabla con las UD y el diámetro mínimo sifón y derivación 
individual de cada elemento instalado en el interior de la nave: 
Tabla 1. Diámetro mínimo de sifón y derivación individual 
ELEMENTO UD DN min 
Lavabo 2 40 
Ducha 3 50 
Inodoro 5 100 
Sumidero  3 50 
Fregadero 6 50 
Lavadero 3 40 
 
3.1.2. Ramales colectores 
Los ramales colectores son los encargados de conectar el desagüe de un aparato 
sanitario con el colector horizontal. Para la elección del diámetro de los ramales se tiene en 
cuenta las UD y la pendiente, siendo en este caso del 2%. 
En la siguiente tabla se muestra el diámetro de cada uno de los ramales. 
Tabla 2. Diámetros de los ramales colectores 
Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-1 Lavabo 2 40 
S-3 Inodoro 5 110  
S-7 Ducha + S-8 7 63 
S-8 Lavabo + S-9 4 50 
S-9 Lavabo 2 40 
S-10 Lavabo 2 40 
S-11 Lavabo + S-10 4 50 
S-12 Ducha + S-11 7 63 
S-15 Fregadero 6 50 
 
3.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales  
En el caso de los colectores horizontales, al igual que en el resto, se elije el diámetro en 
función de las unidades de desagüe (UD) y la pendiente que se establece, siendo en este caso 
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Tabla 3. Diámetro de los colectores horizontales de aguas residuales 
Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-2 Lavabo + S-1 4 50 
S-4 Inodoro + S-3 10 110  
S-5 S-4 + S-2 21 63 
S-6 Ducha + S-7 10 50 
S-13 Ducha + S-12 10 50 
S-14 S-5 + S-6 + S-13 41 90 
S-16 S-14 + S-15 47 90 
S-17 Sumidero 3 50 
S-18 Sumidero 3 50 
S-19 S-17 + S-18 6 50 
S-20 Sumidero 3 50 
S-21 S-19 + S-20 9 50 
S-22 S-16 + S-21 56 90 
S-23 Lavadero 3 50 
S-24 S-23 3 50 
S-25 S-22 + S-24 59 90 
 
3.1.4. Resultados del dimensionado de los colectores de la instalación 
Los diámetros nominales que corresponden a cada línea para los ramales colectores y 
los colectores horizontales son los expuestos en las tablas anteriores. Como el inodoro presenta 
un diámetro nominal de 110 mm todo lo que se encuentre aguas abajo de este elemento debe 
tener ese diámetro como mínimo. La solución adoptada es la siguiente: 
Tabla 4. Diámetro nominal de cada línea 
Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-1 Lavabo 2 110 
S-2 Lavabo + S-1 4 110 
S-3 Inodoro 5 40 
S-4 Inodoro + S-3 10 50 
S-5 S-4 + S-2 21 110 
S-6 Ducha + S-7 10 63 
S-7 Ducha + S-8 7 63 
S-8 Lavabo + S-9 4 50 
S-9 Lavabo 2 40 
S-10 Lavabo 2 40 
S-11 Lavabo + S-10 4 50 
S-12 Ducha + S-11 7 63 
S-13 Ducha + S-12 10 63 
S-14 S-5 + S-6 + S-13 41 110 
S-15 Fregadero 6 50 
S-16 S-14 + S-15 47 110 
S-17 Sumidero 3 50 
S-18 Sumidero 3 50 
S-19 S-17 + S-18 6 50 
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Línea ELEMENTO UD DN (mm) 
S-20 Sumidero 3 50 
S-21 S-19 + S-20 9 50 
S-22 S-16 + S-21 56 110 
S-23 Lavadero 3 50 
S-24 S-23 3 50 
S-25 S-22 + S-24 59 110 
 
3.1.5. Arquetas 
El dimensionado de las arquetas depende del diámetro del colector final. Las 
dimensiones de las arquetas vienen dadas por el CTE, Documente Básico de Salubridad, HS 5 
“Evacuación de aguas”.  
Tabla 5. Dimensiones de las arquetas. Fuente: CTE DB HS 5 
 
 
El diámetro máximo de los colectores finales que se unen con las arquetas es de 110 
mm, por tanto, las dimensiones de las arquetas serán de 50x50, tal y como se refleja en la tabla 
anterior.  
3.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
Esta red de evacuación de aguas pluviales tiene como finalidad la recogida de las aguas 
provenientes de la lluvia y la nieve. Para el diseño de la red, primeramente, se debe conocer el 
número de sumideros que la conforman, obteniendo dicho valor en función de la superficie de 
cubierta en proyección horizontal. En este caso se trata de una superficie de 500 m2, por tanto, 
habrá 1 sumidero por cada 150 m2, tal y como se recoge en la siguiente tabla, instalándose un 
total de 4 sumideros. 
Tabla 6. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta. Fuente: CTE DB HS 5 
 
Seguidamente se procede al dimensionado de cada uno de los elementos que 
conforman la red de evacuación de agua pluviales.  
3.2.1. Canalones de aguas pluviales 
El dimensionado de los canalones se realiza en función de la intensidad pluviométrica 
que se da en la zona donde se encuentra la nave. En este caso, se sitúa en la Zona A y entre las 
isoyetas 40 y 50, por lo que la intensidad pluviométrica es de 110 mm/h. Seguidamente se 
presenta la tabla y la ilustración de dónde se obtienen los datos y el valor de la pluviometría.  




Ilustración 3. Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas. Fuente: CTE DB HS 5 
Tabla 7. Intensidad pluviométrica (mm/h) en función de la zona y las isoyetas. Fuente: CTE DB HS 5 
 
Debido a que la intensidad pluviométrica es distinta de 100 mm/h, se debe aplicar un 
factor de corrección f, calculándose con la siguiente fórmula: 
𝑓𝑓 = 𝑖𝑖100 
Dónde: 
• i: Intensidad pluviométrica que se considera 
𝑓𝑓 = 110100 = 1,1 
Una vez conocido el valor del factor de corrección, se procede a realizar el cálculo de la 
superficie que recoge cada una de las bajantes con la siguiente fórmula: 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆 = 5004 = 125 𝑚𝑚2 
A esta superficie de bajante se le aplica el factor de corrección calculado anteriormente. 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑏𝑏𝑐𝑐𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑏𝑏 = 125 ∗ 1,1 = 137,5 𝑚𝑚2 
Por tanto, cada canalón se encarga de recoger las aguas pluviales de 137,5 m2. Conocida 
la superficie, se obtiene el diámetro que van a tener los canalones con una pendiente del 1%. 
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Tabla 8. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 
 
Considerando la superficie y una pendiente del 0,5%, el diámetro de los canalones va a ser 
de 200mm. 
3.2.2. Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro de las bajantes de las aguas pluviales, igual que en los colectores, se obtiene en 
función de la superficie, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 9. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para una pluviometría de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 
 
Como se dispone de una superficie de 137,5 m2, el diámetro de las 4 bajantes será de 75mm. 
3.2.3. Colectores de aguas pluviales 
Del mismo modo que se han obtenido los diámetros de los elementos anteriores, se obtiene 
el diámetro nominal de los colectores de las aguas pluviales. Para ello se emplea la superficie de 
137,5 m2 y una pendiente del 2%, tal y como indica el CTE para los colectores enterrados. 
Tabla 10. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para una pluviometría de 100 mm/h. Fuente: CTE DB HS 5 
 
La siguiente tabla recoge la solución adoptada para cada colector en función de la 
superficie que recoge. 
Tabla 11. Diámetros de los colectores de las aguas pluviales 
Nombre Superficie (m2) DN (mm) 
A 137,5 90 
B 275 110 
C  550 160 
 
3.2.4. Arquetas 
La función que desempeñan las arquetas es la recogida del agua de cada una de las bajantes 
de las aguas pluviales. Este elemento conecta las bajantes con los colectores, evacuándose de 
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esta forma el agua de las pluviales. Es por ello, que el dimensionado de las arquetas va en función 
del diámetro del colector de salida. 
Se presenta a continuación el dimensionado de cada una de las arquetas que forman parte 
de la red de evacuación de aguas pluviales.  
Tabla 12. Dimensiones de las arquetas de las aguas pluviales 
Nombre Superficie (m2) DN (mm) L x A (cm) 
A 137,5 90 40 x 40 
B 275 110 50 x 50 
C  550 160 60 x 60 
 
4. DIMENSIONADO DEL COLECTOR DE TIPO MIXTO 
El colector de tipo mixto es el elemento que une la red general de saneamiento con las dos 
redes de evacuación de agua, es decir, se encarga de evacuar las aguas recogidas a la red general 
de saneamiento. En este caso, está unido a la red general de saneamiento del Polígono Industrial 
“San Cristóbal” de la Font de la Figuera.  
Para poder dimensionar el colector de tipo mixto, se debe transformar las unidades de 
desagüe en superficies equivalentes. En este caso, las aguas residuales tienen un total de 59 UD 
siendo este valor inferior a 250 UD. Por tanto, el CTE DB HS 5 indica que, para ese caso, la 
superficie equivalente tiene un valor de 90 m2. 
Como el régimen pluviométrico es diferente de 100 mm/h, la superficie equivalente 
obtenida de las aguas residuales se debe multiplicar por el factor de corrección. 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑆𝑆𝑖𝑖𝑒𝑒𝑏𝑏𝑐𝑐𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆 = 90 ∗ 1,1 = 99 𝑚𝑚2 
Las aguas pluviales tienen una superficie de 550 m2, por tanto, hay en total 649 m2. Se 
escoge una pendiente para el colector mixto del 2% siendo el diámetro del colector de 160 mm, 
tal y como queda reflejado en la siguiente tabla: 
Tabla 13. Diámetro de los colectores. Fuente: CTE DB HS 5 
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Oficial 1ª Cerrajero 
Ayudante-Cerrajero 
Oficial 1ª Electricista 
Oficial 2ª Electricista 
Oficial 1ª electricista. 
Oficial 1ª calefactor. 
Oficial 1ª instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 
Oficial 1ª fontanero. 
Oficial 1ª montador. 
Oficial 1ª carpintero. 
Oficial 1ª cerrajero. 
Oficial 1ª construcción. 
Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
Oficial 1ª construcción de obra civil. 
Oficial 1ª estructurista. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Oficial 1ª montador de paneles 
prefabricados de hormigón. 
Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 
Oficial 1ª cristalero. 





Ayudante construcción de obra civil. 
Ayudante estructurista. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de paneles prefabricados 
de hormigón. 
Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
Ayudante montador de aislamientos. 
Ayudante electricista. 
Ayudante calefactor. 
Ayudante instalador de redes y equipos de 
detección y seguridad. 
Ayudante fontanero. 
Ayudante cristalero. 
Peón ordinario construcción. 
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Arena de río 0/5 mm. 
Pequeño material 
Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 
Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 
Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 
Rasillón cerámico m-h 80x25x4 
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 
Mortero 1/5 de central (M-60) 
Mortero 1/6 de central (M-40) 
Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 
Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 
Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 
Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 
Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 
ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 
Tubo rectangular 80x60x3 mm. 
Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 
Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 
Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 
Terminales enchufables 
Rejilla de protección 
Minio electrolítico 
Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Zahorra granular o natural, cantera caliza. 
Ladrillo cerámico hueco doble de gran 
formato HispaPlano 100% "HISPALAM", 
70,5x51,7x7 cm, según UNE-EN 771-1. 
Pasta de agarre "HISPALAM". 
Ladrillo cerámico perforado (panal), para 
revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller y colocado en 
obra, diámetros varios. 
Separador homologado para cimentaciones. 
Separador homologado para pilares. 
Separador homologado para soleras. 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales. 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en 
caliente, para aplicaciones estructurales. 
Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa 
formada por pieza simple, en perfiles 
conformados en frío de las series C o Z, 
galvanizado y colocado en obra con 
tornillos, con límite elástico 235 N/mm², 
carga de rotura mínima 360 N/mm², incluso 
accesorios, tornillería y elementos de 
anclaje. 
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 
Sistema de encofrado para enanos de 
cimentación de hormigón armado de sección 
rectangular o cuadrada, hasta 1,5 m de 
altura, formado por chapas metálicas 
reutilizables, incluso p/p de accesorios de 
montaje. 
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 
Mortero de rejuntado para revestimientos, 
interiores o exteriores, de piedra natural, 
pulida o para pulir, compuesto de cemento, 
áridos a base de polvo de mármol, pigmentos 
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Mortero de juntas para prefabricados de 
hormigón y piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y aditivos 
especiales. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1/6. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra 
con 380 kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1/4. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-15, confeccionado en obra 
con 450 kg/m³ de cemento y una proporción 
en volumen 1/3. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/4. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 
M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ 
de cemento y una proporción en volumen 1/3. 
Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 
Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 
central. 
Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de 
salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 
Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 
Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 
Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, de 110 
mm de diámetro exterior. 
Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, de 160 
mm de diámetro exterior. 
Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Material auxiliar para saneamiento. 
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 
Panel prefabricado, liso, de hormigón 
armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura 
y 14 m de longitud máxima, acabado liso de 
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Masilla caucho-asfáltica para sellado en 
frío de juntas de paneles prefabricados de 
hormigón. 
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 
1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 
Cinta de juntas. 
Remate lateral de acero galvanizado, 
espesor 0,8 mm, desarrollo 250 mm. 
Remate lateral de acero galvanizado, 
espesor 0,8 mm, desarrollo 500 mm. 
Remate lateral de acero galvanizado, 
espesor 0,8 mm, desarrollo 750 mm. 
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 
acero inoxidable, con arandela. 
Panel sándwich 
(lacado+aislante+galvanizado), espesor 
total 40 mm. 
Cartucho de masilla de silicona neutra. 
Fijación mecánica para paneles aislantes de 
lana mineral, colocados directamente sobre 
la superficie soporte. 
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 
Repercusión de adhesivo cementoso para 
fijación, mediante pelladas, de paneles 
aislantes en paramentos verticales. 
Panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). 
Panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). 
Panel de lana mineral hidrófobo, 
imputrescible, revestido por una de sus 
caras con una lámina de aluminio adherida 
con resina orgánica, de 30 mm de espesor, 
según UNE-EN 13162, resistencia térmica 
0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, 
con código de designación MW-EN 
13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P), de aplicación 
como aislante térmico y protección 
preventiva frente al fuego de hogares y 
campanas de chimeneas o extractores de 
humos. 
Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 
Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 32,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 32,0 mm de espesor, a base de 
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Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 36,0 mm de diámetro 
interior y 35,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
Coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro 
interior y 36,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla elastomérica. 
Encimera de granito nacional, Blanco 
Castelo pulido, de 2 cm de espesor. 
Formación de hueco con los cantos pulidos, 
en encimera de granito. 
Material auxiliar para anclaje de encimera. 
Formación de canto simple recto con los 
bordes ligeramente biselados en encimera de 
piedra natural. 
Formación de canto recto en copete de 
piedra natural, para el encuentro entre la 
encimera y el paramento vertical. 
Tubo de doble pared, compuesto por pared 
interior de acero inoxidable AISI 316L de 
300 mm de diámetro y pared exterior de 
acero inoxidable AISI 304, con aislamiento 
entre paredes mediante manta de fibra 
cerámica de alta densidad de 25 mm de 
espesor, temperatura de trabajo de 450°C y 
puntas de temperatura de hasta 1000°C, 
presión de trabajo de hasta 5000 Pa, según 
UNE-EN 1856-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios, piezas 
especiales y módulos finales. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de los tubos de doble pared, de 300 
mm de diámetro interior. 
Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, 
con goterón, anclaje metálico de acero 
inoxidable y superficie lavada al ácido. 
Según UNE-EN 771-5. 
Jamba de hormigón polímero de superficie 
pulida, de color gris, de 12,5x2 cm, con 
anclaje metálico de acero inoxidable. 
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 
110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura 
y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6. 
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 
a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de 
anchura y 2 cm de espesor, con goterón, 
cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 
771-6. 
Perfil de espuma de polietileno, de 6 mm de 
diámetro, para relleno de juntas. 
Bote de masilla de poliuretano impermeable 
(310 cm³). 
Bote de imprimación para masillas (250 
cm³). 
Adhesivo cementoso flexible y de gran 
adherencia. 
Doble acristalamiento estándar, conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro 
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
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Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4 
mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 
572-9. 
Sellado de juntas mediante la aplicación 
con pistola de silicona sintética incolora. 
Cartucho de silicona sintética incolora de 
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 
Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 
Persiana de lamas enrollables de PVC, 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor, en carpintería de aluminio, 
incluso p/p de compacto incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 13659. 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y provisto de 
patillas para la fijación del mismo a la 
obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
básica, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de ventana, gama básica, 
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama básica, 
incluso junta interior del cristal y parte 
proporcional de grapas, con el certificado 
de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de inversora, gama básica, 
incluso junta central de estanqueidad, con 
el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de pilastra de ventana, gama 
básica, incluso juntas centrales de 
estanqueidad, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Guía de persiana de aluminio anodizado 
natural, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 
Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes 
de ventana oscilo-batiente de una hoja. 
Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes 
de ventana plegable de cuatro hojas. 
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 
Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la empresa 
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Puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja 
de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y 
altura de paso, para un hueco de obra de 
1100x2050 mm, acabado lacado en color 
blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia de lana de roca de alta densidad 
y placas de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
junta intumescente y garras de anclaje a 
obra, incluso tres bisagras de doble pala 
regulables en altura, soldadas al marco y 
atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, 
cerradura embutida de cierre a un punto, 
escudos, cilindro, llaves y manivelas 
antienganche RF de nylon color negro. 
Cierrapuertas para uso frecuente de puerta 
cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154. 
Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de 
espesor, 890x2040 mm de luz y altura de 
paso, acabado pintado con resina de epoxi 
color blanco formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
plegadas, troqueladas con un cuarterón 
superior y otro inferior a dos caras, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras de acero latonado con 
regulación en las tres direcciones, según 
UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, 
cerradura de seguridad embutida con tres 
puntos de cierre, cilindro de latón con 
llave, escudo de seguridad tipo roseta y 
pomo tirador para la parte exterior y 
escudo y manivela de latón para la parte 
interior. 
Premarco de acero galvanizado, para puerta 
de entrada de acero galvanizado de una 
hoja, con garras de anclaje a obra. 
Puerta basculante para garaje, pre-leva de 
compensación por contrapesos, 400x250 cm, 
formada por paneles de chapa plegada de 
acero galvanizado, lisa acanalada, acabado 
galvanizado sendzimir, incluso accesorios. 
Según UNE 85101 y UNE-EN 13241-1. 
Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc. 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 
pigmentadas con óxido de hierro rojo, 
cromato de zinc y fosfato de zinc. 
Tratamiento superficial hidrofugante, de 
superficie invisible. 
Desagüe curvo registrable con sifón botella 
para lavadero. 
Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, de 1 cubeta, de 
450x490 mm, con juego de válvulas con 
desagüe, incluso desagüe automático. 
Lavadero de gres esmaltado, color blanco, 
de 600x390x360 mm, según UNE 67001. 
Soporte de 2 patas, para lavadero. 
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 
bidé, acabado cromado. 
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 
acabado cromado. 
Llave de regulación de 1/2", para fregadero 

































































































































































































PRESUPUESTO Página 8 
 
































































Plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N 
"ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de 
desagüe. 
Lavabo de porcelana sanitaria, con 
pedestal, serie Giralda "ROCA", color 
blanco, de 700x555 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 
Sifón botella sencillo de 1 1/2" para 
fregadero de 1 cubeta, con válvula 
extensible. 
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo y salida para conexión vertical, serie 
Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 
mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de 
descarga de 3/6 litros, con juego de 
fijación y manguito de PVC con junta, según 
UNE-EN 997. 
Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 
Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa 
de acero inoxidable AISI 304 con acabado 
brillo, pulsador con 35 segundos de 
temporización, interior fabricado en 
policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con 
doble aislamiento eléctrico (clase II). 
Dosificador de jabón líquido con 
disposición mural, para jabón a granel, de 
1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado 
fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero 
inoxidable, de 170x110x130 mm. 
Portarrollos de papel higiénico industrial, 
de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de 
diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo 
de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 
400 m de longitud, para mandril de 45 mm, 
cierre mediante cerradura y llave. 
Papelera higiénica para compresas, de 50 
litros de capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 304, de 
680x340x220 mm. 
Colgador para baño, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo, de 58x50 mm. 
Grifería con montura convencional para 
lavadero, serie básica, compuesta de caño 
giratorio superior, con aireador, según 
UNE-EN 200. 
Grifería monomando con cartucho cerámico 
para fregadero, serie básica, acabado 
cromado, compuesta de caño giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 
Grifería monomando para lavabo, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado 
cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de 
caño, aireador, fijación rápida, 
posibilidad de limitar la temperatura y el 
caudal, válvula automática de desagüe de 
1¼" accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 
Grifería monomando para ducha, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, 
de 107x275 mm, posibilidad de limitar la 
temperatura y el caudal y equipo de ducha 
formado por mango de ducha, soporte y 
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Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 
67 cm de altura, acabado laminado haya, con 
las puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un 
espesor de 0,2 mm, frente de 18 mm de 
grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 
Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, 
acabado estratificado. Incluso p/p de 
remates. 
Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 
II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 
a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 
mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, 
modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector 
"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 
9006 con equipo de encendido electrónico y 
aletas de refrigeración; protección IP 20; 
reflector metalizado mate; sistema de 
suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm 
de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
Luminaria de techo Downlight de óptica 
fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, 
color blanco cálido (3000K); con cerco 
exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 26 
W. 
Material auxiliar para instalación de 
aparatos de iluminación. 
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según 
UNE 20324, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según 
UNE 20324, no propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
200 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 40 
julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 
UNE-EN 50086-2-4. 
Canal protectora de PVC rígido, de 30x40 
mm, para alojamiento de cables eléctricos, 
incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 
50085-1, con grado de protección IP 4X 
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Canal protectora de PVC rígido, de 30x60 
mm, para alojamiento de cables eléctricos, 
incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 
50085-1, con grado de protección IP 4X 
según UNE 20324. 
Caja de protección y medida CPM2-S4, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora. 
Según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 
Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 
la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
poliolefina termoplástica libre de 
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
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Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, 
con aislamiento de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 
de 450/750 V. Según UNE 211025. 
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 
para hilo de mando, de color rojo (tarifa 
nocturna). 
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
Placa de cobre electrolítico puro para toma 
de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de 
unión. 
Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 
Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 
Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 
Canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, con junta, de desarrollo 250 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 607. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
Material auxiliar para canalones y bajantes 
de instalaciones de evacuación de PVC. 
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, 
resistente al fuego (resistencia al fuego 
B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1), de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, 3 m de longitud 
nominal, con embocadura, junta pegada, con 
el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro y 3 m de longitud 
nominal. 
Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con 
el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
40 mm de diámetro. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
75 mm de diámetro. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
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Acoplamiento a pared acodado con plafón, 
ABS, serie B, acabado cromo, para 
evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 
Marco y tapa de fundición dúctil de 60x60 
cm, según Compañía Suministradora. 
Contador de agua fría de lectura directa, 
de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, 
diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, 
presión máxima 16 bar, apto para aguas muy 
duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto. 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2 1/2", con mando de cuadradillo. 
Válvula de seguridad antirretorno, de latón 
cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, 
tarada a 8 bar de presión, con maneta de 
purga. 
Acometida de polietileno PE 100, de 75 mm 
de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm 
de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso 
p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 
Collarín de toma en carga de PP, para tubo 
de polietileno, de 75 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de 
diámetro exterior. 
Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 
Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 3/4", 
para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 
Válvula de esfera con conexiones roscadas 
hembra de 3/4" de diámetro, cuerpo de 
latón, presión máxima 16 bar, temperatura 
máxima 110°C. 
Chimenea de hogar abierto a leña, de carga 
frontal, potencia 7 kW (6.020 kcal/h), 
acabado negro, de chapa de acero, con pie, 
paneles de hierro fundido en el fondo y 
laterales del hogar, cajón recoge cenizas, 
embellecedor del conducto de evacuación de 
los productos de la combustión y remate 
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Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia blindada, 
capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm 
de altura y 450 mm de diámetro, formado por 
cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio 
de magnesio, lámpara de control, termómetro 
y termostato de regulación para A.C.S. 
acumulada. 
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 
Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción. 
Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 
Material auxiliar para instalaciones de 
calefacción y A.C.S. 
Acometida de acero galvanizado con 
soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm, 
incluso p/p de válvula de compuerta de 
fundición con pletina, machón rosca, piezas 
especiales y brida ciega. 
Armario metálico para acometida de agua 
contra incendios con puerta ciega y 
cerradura especial de cuadradillo, 
homologado por la Compañía Suministradora. 
Comunicador telefónico GSM a central 
receptora de alarmas, con simulador de 
línea telefónica fija y envío de mensaje de 
alarma por SMS, alimentación a 230 V, 
fuente de alimentación de 1 A y batería de 
0,7 Ah, con generación de mensajes por 
fallo de línea fija, de test telefónico 
GSM, de batería baja y de alarma de 
entrada, línea de backup de salida, caja 
metálica de 155x198x67 mm y programación a 
través de teléfono. 
Sirena piezoeléctrica para interior, 
presión acústica de 110 dBA a 1 m de 
distancia, de 160x110x40 mm, con protección 
antiapertura y alimentación a 12 V. 
Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 
kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según UNE 
23110. 
Detector óptico de humos y térmico 
convencional, de ABS color blanco, modelo 
DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento 
sensible a humos claros y a el incremento 
lento de la temperatura para una 
temperatura máxima de alarma de 60°C, para 
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led 
de activación e indicador de alarma color 
rojo, salida para piloto de señalización 
remota y base universal, según UNE-EN 54-5 
y UNE-EN 54-7. 
Detector volumétrico de doble tecnología 
(infrarrojo pasivo de lente Fresnel y 
microondas), de 15 m de alcance, con 
protección de ángulo 0 y una cobertura de 
85°, con alimentación a 12 V. 
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 
lente Fresnel, de 12 m de alcance, con 
protección de ángulo 0 y una cobertura de 
85°, con alimentación a 12 V. 
Teclado alfanumérico digital de cuarzo 
líquido con mensaje en display, capacidad 
para 16 caracteres, indicadores de red, 
armado, estado y teclas de emergencia 





















































































































































































PRESUPUESTO Página 15 
 



































































Central microprocesada bidireccional de 
detección y robo, con capacidad para 4 
zonas de alarma programables para robo, 
fuego y atraco, 8 códigos de acceso 
intercambiables, memoria, avisador de 
presencia, armado total y parcial, fuente 
de alimentación, tiempo de entrada y salida 
con regulación, marcado por pulsos y tonos 
y capacidad para cuatro teclados. 
Batería de 12 V y 7 Ah. 
Transmisor telefónico de alarmas, 
bidireccional de alta velocidad, para 
conexión a Central Receptora de Alarmas 
(CRA), con alimentación mediante central de 
seguridad asociada. 
Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 
Placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 
23033-1. 
Placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 
23034. 
Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 
Material auxiliar para instalaciones de 
protección contra robo. 
Material auxiliar para instalaciones contra 
incendios. 
Banco para vestuario, de 1000 mm de 
longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de 
altura, formado por asiento de tres 
listones de madera barnizada de pino de 
Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a 
una estructura tubular de acero, de 35x35 
mm de sección, pintada con resina de 
epoxi/poliéster color blanco, incluso 
accesorios de montaje. 
Cabina con puerta y 2 laterales, de tablero 
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a 
elegir, de 2000 mm de altura y estructura 
de aluminio anodizado, incluso bisagras con 
muelle, tirador de acero inoxidable, tope 
de goma, pies regulables en altura y 
colgador de acero inoxidable. 
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm 
de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm 
de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina 
formada por dos puertas de 900 mm de 
altura, laterales, estantes, techo, 
división y suelo de 16 mm de espesor, y 
fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor, incluso patas regulables de PVC, 
cerraduras de resbalón, llaves, placas de 
numeración, bisagras antivandálicas de 
acero inoxidable y barras para colgar de 
aluminio con colgadores antideslizantes de 
ABS. 
Botiquín de urgencia provisto de 
desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 
Puntal metálico telescópico, 3,00 m de 
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Puerta cancela metálica en valla exterior, 
para acceso de vehículos, hoja corredera, 
carpintería metálica con p/p de pórtico 
lateral de sustentación y tope de cierre, 
guía inferior con UPN 100 y cuadradillo 
macizo de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento 
de 20 mm con rodamiento de engrase 
permanente, elementos de anclaje, herrajes 
de seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. 
Según UNE 85102 y UNE-EN 13241-1. 
Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 
galvanizado. 
Poste en escuadra de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 
1,5 m. 
Poste intermedio de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 
1,5 m. 
Poste interior de refuerzo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro, altura 
1,5 m. 
Poste extremo de tubo de acero galvanizado 








































































PRESUPUESTO Página 17 
 











































Grúa celosía s/camión 30 t. 
Excav.hidr.neumáticos 100 CV 
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 
Retrocargadora neum. 75 CV 
Retrocargadora neum. 90 CV 
Compres.port.diesel m.p.2m3/min 
Mart.manual picador neum.9kg 
Dumper autocargable 2.000 kg. 
Camión basculante 4x2 10 t. 
Canon de tierra a vertedero 
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 
Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 
Mont.-desm.andam.euro.>600m2 
Camión con cuba de agua. 
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 
cm, tipo rana. 
Compactador tándem autopropulsado, de 10 t. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil, con mecanismo hidráulico. 
Martillo neumático. 
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
Regla vibrante de 3 m. 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 
Alquiler mensual de grúa torre para 
transporte de materiales de 40 m de flecha y 
1000 kg de carga en punta, incluso telemando, 
mantenimiento y seguro de responsabilidad 
civil. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
Alquiler diario de m² de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado según las exigencias de 
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 
y cumpliendo con las normas UNE-EN 12810 y 
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 
m de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, 
y barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, 
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1 m3 de Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero 
y con p.p. de medios auxiliares. 










 O01OA070 h. Peón ordinario 






2 m2 de Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios 
mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los 
mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. 
de medios auxiliares. 



















Dumper autocargable 2.000 kg. 
Rodillo v.autop.tándem 2,5 t. 
















3 m. de Tubería enterrada de hormigón en masa de enchufe 
campana, con junta de goma, de 20 cm. de diámetro interior, 
colocada sobre cama de arena de río, sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
de medios auxiliares. 













 O01OA030 h. Oficial primera 
O01OA060 h. Peón especializado 
P02TE020 m. Tubo san.HM E-C 6000 kg.D=20 










4 h. de Cuadrilla A 














 O01OA030 h. Oficial primera 
O01OA050 h. Ayudante 
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Nº Código Ud Descripción Total 
1 Actuaciones previas 
1.1 Andamios y maquinaria de elevación 
1.1.1 Andamios 
1.1.1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 
2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos 
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de 
fachada de 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante 
del producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la 
fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red 
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, 
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días 
naturales. 
 
mq13ats010aa 3.977,456 Ud Alquiler diario de m² de andamio tubular… 0,090 357,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 357,970 7,16 
 3,000 % Costes indirectos 365,130 10,95 
 
Precio total por Ud  .................................................. 376,08 
Son trescientos setenta y seis euros con ocho céntimos 
 
1.1.1.2 E01ACW010 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u 
otros trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. 
de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
 
M12AA026 1,000 m2 Mont.-desm.andam.euro.>600m2 5,000 5,00 
 3,000 % Costes indirectos 5,000 0,15 
 
Precio total por m2  .................................................. 5,15 
Son cinco euros con quince céntimos 
 
1.1.2 Grúas torre 
1.1.2.1 0XT010b Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de 
materiales, formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m 
de flecha y 1000 kg de carga máxima y motores de orientación, elevación y 
distribución o traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, 
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
 
mq07gto010k 1,061 Ud Alquiler mensual de grúa torre para tran… 1.432,000 1.519,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.519,350 30,39 
 3,000 % Costes indirectos 1.549,740 46,49 
 
Precio total por Ud .............................................................................. 1.596,23 
Son mil quinientos noventa y seis euros con veintitres céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
   
2 Acondicionamiento del terreno 
   
2.1 Movimiento de tierras en edificación 
   2.1.1 Desbroce y limpieza 
2.1.1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
O01OA070 0,005 h. Peón ordinario 10,240 0,05 
M05PN010 0,008 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 33,610 0,27 
 3,000 % Costes indirectos 0,320 0,01 
 
Precio total por m2  .................................................. 0,33 






2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte  al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 10,240 1,28 
M05EN030 0,196 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 39,650 7,77 
 3,000 % Costes indirectos 9,050 0,27 
 
Precio total por m3  .................................................. 9,32 







Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios 
manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con 
p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 0,800 h. Peón ordinario 10,240 8,19 
M07AA020 0,100 h. Dumper autocargable 2.000 kg. 4,130 0,41 
P01AA010 1,100 m3 Tierra 3,000 3,30 
 3,000 % Costes indirectos 11,900 0,36 
 
Precio total por m3  .................................................. 12,26 
Son doce euros con veintiseis céntimos 
 
 2.1.4 Transportes 
2.1.4.1 E02ET020 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también 
la carga. 
M05RN025 0,130 h. Retrocargadora neum. 90 CV 31,080 4,04 
M07CB010 0,190 h. Camión basculante 4x2 10 t. 20,900 3,97 
M07N060 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 0,260 0,26 
 3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25 
 
Precio total por m3  .................................................. 8,52 
Son ocho euros con cincuenta y dos céntimos 
 
2.2 Red de saneamiento horizontal 
2.2.1 Arquetas 
Cuadro de Precios Descompuestos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.1.1 E03AAA010 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 
en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
O01OA030 1,600 h. Oficial primera 10,710 17,14 
O01OA060 0,800 h. Peón especializado 10,320 8,26 
P01HD050 0,045 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 1,63 
P01LT020 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 4,05 
P01MC040 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 0,80 
P01MC010 0,015 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,64 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC010 1,000 ud Tapa arqueta HA 50x50x6 cm. 12,900 12,90 
 3,000 % Costes indirectos 50,280 1,51 
 
Precio total por ud  .................................................. 51,79 
Son cincuenta y un euros con setenta y nueve céntimos 
 
2.2.1.2 E03AAA020 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 
en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
O01OA030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28 
O01OA060 0,900 h. Peón especializado 10,320 9,29 
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 2,17 
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 6,30 
P01MC040 0,035 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 1,40 
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,07 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC020 1,000 ud Tapa arqueta HA 60x60x6 cm. 13,340 13,34 
 3,000 % Costes indirectos 57,710 1,73 
 
Precio total por ud  .................................................. 59,44 
Son cincuenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
 
2.2.1.3 E03AAA030 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada 
en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente 
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
O01OA030 2,000 h. Oficial primera 10,710 21,42 
O01OA060 1,000 h. Peón especializado 10,320 10,32 
P01HD050 0,085 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 3,08 
P01LT020 110,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 9,90 
P01MC040 0,055 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 2,20 
P01MC010 0,035 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,49 
P02TC160 1,000 ud Codo 45º PVC sanea.j.peg.125 mm. 4,860 4,86 
P02AC030 1,000 ud Tapa arqueta HA 70x70x6 cm. 20,410 20,41 
 3,000 % Costes indirectos 73,680 2,21 
 
Precio total por ud  .................................................. 75,89 
Son setenta y cinco euros con ochenta y nueve céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.1.4 E03AAP010 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente  armada con 
mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 
O01OA030 1,500 h. Oficial primera 10,710 16,07 
O01OA060 0,750 h. Peón especializado 10,320 7,74 
P01HD050 0,045 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 1,63 
P01LT020 45,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 4,05 
P01MC040 0,020 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 0,80 
P01MC010 0,015 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 0,64 
P01LG140 2,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,670 1,34 
P03AM070 0,430 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 … 1,370 0,59 
P01HD100 0,025 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41,340 1,03 
 3,000 % Costes indirectos 33,890 1,02 
 
Precio total por ud  .................................................. 34,91 
Son treinta y cuatro euros con noventa y un céntimos 
 
2.2.1.5 E03AAP020 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente  armada con 
mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 
O01OA030 1,700 h. Oficial primera 10,710 18,21 
O01OA060 0,850 h. Peón especializado 10,320 8,77 
P01HD050 0,060 m3 Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central 36,220 2,17 
P01LT020 70,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,090 6,30 
P01MC040 0,035 m3 Mortero 1/6 de central (M-40) 40,090 1,40 
P01MC010 0,025 m3 Mortero 1/5 de central (M-60) 42,650 1,07 
P01LG140 2,500 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,670 1,68 
P03AM070 0,570 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 … 1,370 0,78 
P01HD100 0,035 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central 41,340 1,45 
 3,000 % Costes indirectos 41,830 1,25 
 
Precio total por ud  .................................................. 43,08 
Son cuarenta y tres euros con ocho céntimos 
 
 2.2.2 Acometidas 
2.2.2.1 E03WWA010 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de 
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe 
de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado 
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
masa HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida 
y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA040 0,750 h. Oficial segunda 10,560 7,92 
O01OA060 1,500 h. Peón especializado 10,320 15,48 
M06CM010 1,000 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 3,240 3,24 
M06MI110 1,000 h. Mart.manual picador neum.9kg 0,440 0,44 
P01HD090 0,720 m3 Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central 39,940 28,76 
E03CAE020 8,000 m. TUBERÍA HGÓN.ENCH/CAMP.D=20cm 11,820 94,56 
 3,000 % Costes indirectos 150,400 4,51 
 
Precio total por ud  .................................................. 154,91 
Son ciento cincuenta y cuatro euros con noventa y un céntimos 
 
2.2.3 Colectores 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.3.1 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,59 
mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 3,990 4,19 
mt11tpb021j 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,200 1,20 
mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,24 
mq02rop020 0,190 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,61 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,029 h Oficial 1ª construcción. 15,670 0,45 
mo104 0,087 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,24 
mo006 0,050 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,81 
mo098 0,026 h Ayudante fontanero. 14,680 0,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,820 0,28 
 3,000 % Costes indirectos 14,100 0,42 
  
Precio total por m .................................................. 
 
14,52 
Son catorce euros con cincuenta y dos céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.3.2 ASC010b m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
mt01ara010 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,16 
mt11tpb020l 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 8,300 8,72 
mt11tpb021l 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 2,490 2,49 
mq04dua020b 0,030 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,28 
mq02rop020 0,224 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,90 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,073 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,14 
mo104 0,179 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,56 
mo006 0,127 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 2,05 
mo098 0,063 h Ayudante fontanero. 14,680 0,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,330 0,49 
 3,000 % Costes indirectos 24,820 0,74 
  
Precio total por m .................................................. 
 
25,56 
Son veinticinco euros con cincuenta y seis céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.3.3 ASC010c m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,59 
mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 3,990 4,19 
mt11tpb021j 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 1,200 1,20 
mq04dua020b 0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,24 
mq02rop020 0,190 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,61 
mq02cia020 0,003 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,11 
mo018 0,050 h Oficial 1ª construcción. 15,670 0,78 
mo104 0,152 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,18 
mo006 0,087 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,41 
mo098 0,044 h Ayudante fontanero. 14,680 0,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 15,960 0,32 
 3,000 % Costes indirectos 16,280 0,49 
  
Precio total por m .................................................. 
 
16,77 
Son dieciseis euros con setenta y siete céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.3.4 ASC010d m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Sin descomposición 10,049 
3,000 % Costes indirectos 10,049 0,30 
Precio total redondeado por m  ............................… 10,35 
Son diez euros con treinta y cinco céntimos 
 
2.2.3.5 ASC010e m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una 
pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 
4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de  la tubería. Incluso p/p 
de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni   el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza 
de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
Sin descomposición 7,049 
3,000 % Costes indirectos 7,049 0,21 
Precio total redondeado por m  ............................… 7,26 
Son siete euros con veintiseis céntimos 
 
2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.2.4.1 ASI010 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de 
salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 
mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p 
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y  elementos 
de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red  general de desagüe 
y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión 
del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt11cal010a 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PV… 14,680 14,68 
mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,750 0,75 
mo006 0,325 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 5,26 
% 2,000 % Medios auxiliares 20,690 0,41 
 3,000 % Costes indirectos 21,100 0,63 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 21,73 




2.3.1.1 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido  desde  
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno expandido  
de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado 
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de  
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.  
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los pilares situados dentro de su perímetro. 
 
mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,040 0,08 
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,530 1,84 
mt10haf010… 0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 8,07 
mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 1,340 0,07 
mq04dua020b 0,020 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,19 
mq06vib020 0,087 h Regla vibrante de 3 m. 4,670 0,41 
mo018 0,082 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,28 
mo072 0,082 h Ayudante construcción. 14,700 1,21 
mo104 0,041 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,740 0,27 
 3,000 % Costes indirectos 14,010 0,42 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 14,43 
Son catorce euros con cuarenta y tres céntimos 
 
2.4 Mejoras del terreno 
2.4.1 Compactaciones 
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Nº Código Ud Descripción Total 
2.4.1.1 AMC010 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial 
proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico 
con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
(ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a 
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación 
de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de 
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras   a 
realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el  volumen 
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 
mt01zah010a 2,200 t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 19,05 
mq04dua020b 0,106 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,98 
mq02rot030b 0,105 h Compactador tándem autopropulsado, … 39,140 4,11 
mq02cia020 0,011 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,40 
mo104 0,031 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,44 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,980 0,50 
 3,000 % Costes indirectos 25,480 0,76 
 
Precio total redondeado por m3  ..........................… 26,24 
Son veintiseis euros con veinticuatro céntimos 
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3.1.1.1 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Incluso p/p de separadores, y armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,04 
mt07aco010c 50,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 50,00 
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 84,57 
mo040 0,328 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 5,14 
mo083 0,328 h Ayudante estructurista. 14,700 4,82 
% 2,000 % Medios auxiliares 145,570 2,91 
 3,000 % Costes indirectos 148,480 4,45 
 
Precio total redondeado por m³  ...........................… 152,93 
Son ciento cincuenta y dos euros con noventa y tres céntimos 
3.2 Arriostramientos 
3.2.1 Vigas entre zapatas 
3.2.1.1 CAV010 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 
kg/m³. Incluso p/p de separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para cimentacio… 0,130 1,30 
mt07aco010c 60,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 60,00 
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 80,72 
mo040 0,066 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 1,03 
mo083 0,066 h Ayudante estructurista. 14,700 0,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 144,020 2,88 
 3,000 % Costes indirectos 146,900 4,41 
 
Precio total redondeado por m³  ...........................… 151,31 
Son ciento cincuenta y un euros con treinta y un céntimos 
3.3 Nivelación 
3.3.1 Enanos de cimentación 
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3.3.1.1 CNE010 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 
kg/m³. Incluso p/p de separadores, montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado recuperable de chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt07aco020b 12,000 Ud Separador homologado para pilares. 0,060 0,72 
mt07aco010c 95,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 95,00 
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76,880 80,72 
mt08eme020 8,000 m² Sistema de encofrado para enanos de c… 8,500 68,00 
mo040 0,218 h Oficial 1ª estructurista. 15,670 3,42 
mo083 0,218 h Ayudante estructurista. 14,700 3,20 
% 2,000 % Medios auxiliares 251,060 5,02 
 3,000 % Costes indirectos 256,080 7,68 
 
Precio total redondeado por m³  ...........................… 263,76 
Son doscientos sesenta y tres euros con setenta y seis céntimos 
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4 Estructuras 
4.1 Acero 
4.1.1 Montajes industrializados 
4.1.1.1 E05AC020 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en 
cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas 
especiales y dos manos de minio de plomo, totalmente montado y 
colocado. 
 
O01OB130 0,040 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 0,46 
O01OB140 0,040 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 0,42 
P13TT080 1,050 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm. 0,820 0,86 
P24OU050 0,010 kg Minio electrolítico 9,440 0,09 
P01DW090 0,367 ud Pequeño material 0,710 0,26 
 3,000 % Costes indirectos 2,090 0,06 
 
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,15 
Son dos euros con quince céntimos 
 
4.1.2 Pilares 
4.1.2.1 EAS010 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  IPN,  IPE, UPN, 
HEA, HEB o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto 
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado 
de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,990 1,04 
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formula… 4,800 0,24 
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05 
mo042 0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 0,34 
mo085 0,022 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 0,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 1,990 0,04 
 3,000 % Costes indirectos 2,030 0,06 
 
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,09 
Son dos euros con nueve céntimos 
Cuadro de Precios Descompuestos 
PRESUPUESTO Página 32 
 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
4.1.2.2 EAS005 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro 
central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar 
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, 
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y 
nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt07ala011b 5,888 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,680 9,89 
mt07aco010c 1,775 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 1,000 1,78 
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,100 0,05 
mo042 0,324 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 5,08 
mo085 0,324 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 4,76 
% 2,000 % Medios auxiliares 21,560 0,43 
 3,000 % Costes indirectos 21,990 0,66 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 22,65 
Son veintidos euros con sesenta y cinco céntimos 
 
4.1.3 Ligeras para cubiertas 
4.1.3.1 EAT030 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en 
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para 
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas 
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución 
de sus fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para c… 1,430 1,43 
mo042 0,032 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 0,50 
mo085 0,032 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 0,47 
% 2,000 % Medios auxiliares 2,400 0,05 
 3,000 % Costes indirectos 2,450 0,07 
 
Precio total redondeado por kg  ...........................… 2,52 
Son dos euros con cincuenta y dos céntimos 
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5 Fachadas 
5.1 Pesadas 
5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 
5.1.1.1 FPP020 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por 
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 
m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a 
una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas 
especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre 
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra 
sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa 
autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento 
del panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de 
juntas y retacado final con mortero de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
mt12pph010aa 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 46,560 46,56 
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,960 1,96 
mt50spa080a 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 11,070 0,11 
mq07gte010c 0,153 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67,000 10,25 
mo045 0,226 h Oficial 1ª montador de paneles prefabric… 15,670 3,54 
mo088 0,226 h Ayudante montador de paneles prefabri… 14,700 3,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 65,740 1,31 
 3,000 % Costes indirectos 67,050 2,01 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 69,06 
Son sesenta y nueve euros con seis céntimos 
 
5.2 Carpintería exterior 
5.2.1 Aluminio 
5.2.1.1 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie 
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25pem015a 4,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 13,52 
mt25pfx010a 4,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 19,20 
mt25pfx020a 3,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 23,79 
mt25pfx030a 3,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 6,74 
mt15sja100 0,140 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,44 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
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mt25pco015aa 1,100 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 22,69 
mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
mo016 6,078 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 96,76 
mo054 6,140 h Ayudante cerrajero. 14,760 90,63 
% 2,000 % Medios auxiliares 314,980 6,30 
 3,000 % Costes indirectos 321,280 9,64 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 330,92 
Son trescientos treinta euros con noventa y dos céntimos 
5.2.1.2 FCL060c Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie 
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25pem015a 2,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 6,76 
mt25pfx010a 2,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 9,60 
mt25pfx020a 1,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 11,27 
mt25pfx030a 1,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 2,82 
mt15sja100 0,070 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,22 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 0,264 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 5,45 
mt25pfx170h 0,800 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 5,68 
mo016 5,301 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 84,39 
mo054 5,363 h Ayudante cerrajero. 14,760 79,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 232,360 4,65 
 3,000 % Costes indirectos 237,010 7,11 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 244,12 
Son doscientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
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5.2.1.3 FCL060d Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie 
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25pem015a 1,600 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 5,41 
mt25pfx010a 1,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 7,68 
mt25pfx020a 1,400 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 8,76 
mt25pfx030a 1,040 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 2,04 
mt15sja100 0,056 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,18 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 0,176 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 3,63 
mt25pfx170h 0,800 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 5,68 
mo016 5,301 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 84,39 
mo054 5,363 h Ayudante cerrajero. 14,760 79,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 223,940 4,48 
 3,000 % Costes indirectos 228,420 6,85 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 235,27 
Son doscientos treinta y cinco euros con veintisiete céntimos 
5.2.1.4 FCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada plegable de apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie 
básica, formada por cuatro hojas, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25pem015a 10,600 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 35,83 
mt25pfx010a 10,600 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 50,88 
mt25pfx020a 16,100 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 100,79 
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mt25pfx030a 15,020 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 29,44 
  mt25pfx035a 1,770 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,960 8,78 
  mt25pfx055a 4,250 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 5,400 22,95 
  mt15sja100 0,371 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 1,16 
  mt25pfx200md 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 17,380 17,38 
  mt25pco015aa 4,730 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 97,58 
  mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
  mo016 7,836 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 124,75 
  mo054 7,903 h Ayudante cerrajero. 14,760 116,65 
  % 2,000 % Medios auxiliares 620,390 12,41 
   3,000 % Costes indirectos 632,800 18,98 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 651,78 
Son seiscientos cincuenta y un euros con setenta y ocho céntimos 
5.2.1.5 FCL060 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con 
un espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, 
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie 
básica, formada por una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt25pem015a 5,000 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 3,380 16,90 
mt25pfx010a 5,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 4,800 24,00 
mt25pfx020a 4,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 6,260 30,05 
mt25pfx030a 4,440 m Perfil de aluminio anodizado natural, pa… 1,960 8,70 
mt15sja100 0,175 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,55 
mt25pfx200ka 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,010 27,01 
mt25pco015aa 1,650 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 20,630 34,04 
mt25pfx170h 2,000 m Guía de persiana de aluminio anodizad… 7,100 14,20 
mo016 6,603 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 105,12 
mo054 6,665 h Ayudante cerrajero. 14,760 98,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 358,950 7,18 
 3,000 % Costes indirectos 366,130 10,98 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 377,11 
Son trescientos setenta y siete euros con once céntimos 
5.3 Defensas de exteriores 
5.3.1 Puertas de garaje 
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5.3.1.1 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos 
para garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso 
acanalado, acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por 
chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de 
espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. 
Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura 
y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje 
de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pgb030l 1,000 Ud Puerta basculante para garaje, pre-leva … 2.428,000 2.428,00 
mo018 0,948 h Oficial 1ª construcción. 15,670 14,86 
mo104 0,948 h Peón ordinario construcción. 14,310 13,57 
mo016 2,212 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 35,22 
mo054 2,212 h Ayudante cerrajero. 14,760 32,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.524,300 50,49 
 3,000 % Costes indirectos 2.574,790 77,24 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.652,03 
Son dos mil seiscientos cincuenta y dos euros con tres céntimos 
 
5.3.2 Rejas y entramados metálicos 
5.3.2.1 FDR010 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 
de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 
reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26aab010aa 3,540 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 2,90 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 42,920 0,86 
 3,000 % Costes indirectos 43,780 1,31 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 45,09 
Son cuarenta y cinco euros con nueve céntimos 
Cuadro de Precios Descompuestos 
PRESUPUESTO Página 38 
 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
5.3.2.2 FDR010b m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 
de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 
reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 44,120 0,88 
 3,000 % Costes indirectos 45,000 1,35 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 46,35 
Son cuarenta y seis euros con treinta y cinco céntimos 
5.3.2.3 FDR010c m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 
de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 
reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26aab010aa 7,330 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 6,01 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,030 0,92 
 3,000 % Costes indirectos 46,950 1,41 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 48,36 
Son cuarenta y ocho euros con treinta y seis céntimos 
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5.3.2.4 FDR010d m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco 
de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de  tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5  mm y 
barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-
EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral 
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras 
de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento M-5  y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la 
reja. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los 
paramentos. Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26aab010aa 8,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 6,56 
mt26aab010aa 5,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 4,10 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,820 8,20 
mt09mor010c 0,008 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 0,92 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,950 1,59 
mo104 0,897 h Peón ordinario construcción. 14,310 12,84 
mo016 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 6,42 
mo054 0,403 h Ayudante cerrajero. 14,760 5,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,580 0,93 
 3,000 % Costes indirectos 47,510 1,43 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 48,94 
Son cuarenta y ocho euros con noventa y cuatro céntimos 
5.4 Remates de exteriores 
5.4.1 Dinteles 
5.4.1.1 FRD010 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con 
goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, 
empotrado en las jambas, recibido con una capa de mortero de cemento 
hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los 
anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con 
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y 
tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación sobre el 
conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas 
y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la pintura 
hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 
lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas en los apoyos. 
 
mt09moe010b 0,003 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,43 
mt20dpa010a 1,050 m Dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, c… 28,890 30,33 
mt09mcr235 0,009 kg Mortero de juntas para prefabricados de… 2,470 0,02 
mt28pcs010 0,048 l Tratamiento superficial hidrofugante, de… 8,820 0,42 
mo018 0,227 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,56 
mo104 0,227 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,25 
% 2,000 % Medios auxiliares 38,010 0,76 
 3,000 % Costes indirectos 38,770 1,16 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 39,93 
Son treinta y nueve euros con noventa y tres céntimos 
5.4.2 Jambas 
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5.4.2.1 FRJ010 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color 
gris, de 12,5x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con 
una capa de mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 
mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta 
de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con  los 
cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran flexibilidad. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas 
y plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Sellado de juntas y limpieza de la jamba. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo 
lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la 
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo la longitud que pudiera perderse en ingletes. 
 
mt09moe010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 158,500 0,16 
mt20wwa040 0,780 kg Adhesivo cementoso flexible y de gran … 0,500 0,39 
mt20rhl020a 1,050 m Jamba de hormigón polímero de superfi… 14,670 15,40 
mt20wwa025 0,125 m Perfil de espuma de polietileno, de 6 m… 0,390 0,05 
mt20wwa035 0,016 Ud Bote de imprimación para masillas (250… 5,350 0,09 
mt20wwa030 0,032 Ud Bote de masilla de poliuretano imperme… 5,250 0,17 
mo018 0,324 h Oficial 1ª construcción. 15,670 5,08 
mo104 0,324 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,64 
% 2,000 % Medios auxiliares 25,980 0,52 
 3,000 % Costes indirectos 26,500 0,80 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 27,30 
Son veintisiete euros con treinta céntimos 
 
5.4.3 Vierteaguas 
5.4.3.1 FRV010 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de 
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p 
de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y 
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación. 
Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 
lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 
 
mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,72 
mt20vmn01… 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, … 14,270 14,98 
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 
mt09mcr220 0,010 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,800 0,02 
mo018 0,237 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,71 
mo104 0,237 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,980 0,46 
 3,000 % Costes indirectos 23,440 0,70 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 24,14 
Son veinticuatro euros con catorce céntimos 
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5.4.3.2 FRV010b m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de 
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y 
canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de 
fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p 
de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento 
hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y 
regularización del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y  alineación. 
Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida 
según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada 
lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las 
jambas. 
 
mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 143,100 0,72 
mt20vmn01… 1,050 m Vierteaguas de mármol Blanco Macael, … 13,460 14,13 
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 
mt09mcr220 0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,800 0,03 
mo018 0,237 h Oficial 1ª construcción. 15,670 3,71 
mo104 0,237 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,140 0,44 
 3,000 % Costes indirectos 22,580 0,68 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 23,26 
Son veintitres euros con veintiseis céntimos 
 
5.5 Vidrios 
5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 
5.5.1.1 FVC010 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador 
de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
mt21veg011… 1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunt… 20,030 20,15 
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora d… 2,420 1,40 
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26 
mo050 0,369 h Oficial 1ª cristalero. 15,210 5,61 
mo101 0,369 h Ayudante cristalero. 14,580 5,38 
% 2,000 % Medios auxiliares 33,800 0,68 
 3,000 % Costes indirectos 34,480 1,03 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 35,51 
Son treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos 
5.5.2 Planos: impresos 
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5.5.2.1 FVI010 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, 
incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no 
acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 
colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse 
depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y 
ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, 
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus 
aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
mt21vim130g 1,012 m² Vidrio impreso traslúcido, incoloro, de 4 … 11,250 11,39 
mt21vva010 3,500 m Sellado de juntas mediante la aplicació… 0,850 2,98 
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,260 1,26 
mo050 0,222 h Oficial 1ª cristalero. 15,210 3,38 
mo101 0,222 h Ayudante cristalero. 14,580 3,24 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,250 0,45 
 3,000 % Costes indirectos 22,700 0,68 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 23,38 
Son veintitres euros con treinta y ocho céntimos 
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6 Particiones 
6.1 Puertas de entrada a la vivienda 
6.1.1 Acero 
6.1.1.1 PEM010 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de 
espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina 
de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 
mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 
inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con  cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra,  cerradura con tres puntos de cierre, 
premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pec010… 1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 m… 389,170 389,17 
mt26pec015a 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para p… 50,000 50,00 
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,130 0,63 
mo018 0,540 h Oficial 1ª construcción. 15,670 8,46 
mo104 0,540 h Peón ordinario construcción. 14,310 7,73 
mo016 0,702 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 11,18 
mo054 0,702 h Ayudante cerrajero. 14,760 10,36 
% 2,000 % Medios auxiliares 477,530 9,55 
 3,000 % Costes indirectos 487,080 14,61 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 501,69 
Son quinientos un euros con sesenta y nueve céntimos 
6.2 Puertas de paso interiores 
6.2.1 Resistentes al fuego 
6.2.1.1 PPR010 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, 
EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura 
de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, 
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón 
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso 
frecuente. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de  la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologa… 283,400 283,40 
mt26pca100ia 1,000 Ud Cierrapuertas para uso frecuente de pu… 170,050 170,05 
mo018 0,485 h Oficial 1ª construcción. 15,670 7,60 
mo072 0,485 h Ayudante construcción. 14,700 7,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 468,180 9,36 
 3,000 % Costes indirectos 477,540 14,33 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 491,87 
Son cuatrocientos noventa y un euros con ochenta y siete céntimos 
6.3 Tabiques 
6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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6.3.1.1 PTS010 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos 
hojas de ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano 
"HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y 
una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde 
afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo mediante 
pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y  aislamiento 
intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 
puentes térmicos, simplemente apoyado y posterior sellado de todas las 
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de 
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para 
imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso 
en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado 
superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de 
agarre con llana dentada en toda la superficie del muro, para recibido de 
las placas debidamente alineadas vertical y horizontalmente. Presentación 
y calzado de la placa previo replanteo de los huecos de  paso para 
instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de las 
sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra de 
los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
mt04gfh010k 2,050 m² Ladrillo cerámico hueco doble de gran f… 5,690 11,66 
mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52 
mt09pye010b 0,010 m³ Pasta de yeso de construcción B1, seg… 78,890 0,79 
mt04gfh015 8,000 kg Pasta de agarre "HISPALAM". 0,190 1,52 
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 4,410 9,26 
mt12psg040a 2,600 m Cinta de juntas. 0,030 0,08 
mt12psg030a 0,800 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,260 1,01 
mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57 
mo019 1,269 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 15,670 19,89 
mo105 0,602 h Peón ordinario construcción en trabajos… 14,310 8,61 
% 3,000 % Medios auxiliares 57,910 1,74 
 3,000 % Costes indirectos 59,650 1,79 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 61,44 
Son sesenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos 
6.4 Ayudas 
6.4.1 Limpieza de obra 
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6.4.1.1 PYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie 
 construida media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la 
suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y 
desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías 
exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos 
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, 
todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. 
Carga manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mo104 37,431 h Peón ordinario construcción. 14,310 535,64 
% 2,000 % Medios auxiliares 535,640 10,71 
 3,000 % Costes indirectos 546,350 16,39 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 562,74 
Son quinientos sesenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos 
 
 6.4.2 Recibidos 
6.4.2.1 PYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 
hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas  de 
anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 
y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 
Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt09moe010a 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 1,27 
mo018 0,985 h Oficial 1ª construcción. 15,670 15,43 
mo104 0,985 h Peón ordinario construcción. 14,310 14,10 
% 2,000 % Medios auxiliares 30,800 0,62 
 3,000 % Costes indirectos 31,420 0,94 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,36 
Son treinta y dos euros con treinta y seis céntimos 
 
6.4.2.2 PYR040b Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 
entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las  patillas 
de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 
y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 
Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt09moe010a 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 2,54 
mo018 1,368 h Oficial 1ª construcción. 15,670 21,44 
mo104 1,368 h Peón ordinario construcción. 14,310 19,58 
% 2,000 % Medios auxiliares 43,560 0,87 
 3,000 % Costes indirectos 44,430 1,33 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 45,76 
Son cuarenta y cinco euros con setenta y seis céntimos 
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6.4.2.3 PYR040c Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de 
más de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas 
de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, 
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación 
y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. 
Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt09moe010a 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 126,830 3,80 
mo018 1,642 h Oficial 1ª construcción. 15,670 25,73 
mo104 1,642 h Peón ordinario construcción. 14,310 23,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 53,030 1,06 
 3,000 % Costes indirectos 54,090 1,62 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,71 
Son cincuenta y cinco euros con setenta y un céntimos 
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7 Instalaciones 
7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 
7.1.1 Agua caliente 
7.1.1.1 ICA010 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 
913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero 
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de 
magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para 
A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto 
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado 
y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las 
redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt38tej021ee 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.… 223,100 223,10 
mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,850 5,70 
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,130 8,26 
mt37svs050a 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de lat… 6,050 6,05 
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A… 1,450 1,45 
mo006 0,912 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 14,76 
mo098 0,912 h Ayudante fontanero. 14,680 13,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 272,710 5,45 
 3,000 % Costes indirectos 278,160 8,34 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 286,50 
Son doscientos ochenta y seis euros con cincuenta céntimos 
7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 
7.1.2.1 ICH015 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de 
carga frontal, acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro 
fundido en el fondo y laterales del hogar, cajón recoge cenizas, 
embellecedor del conducto de evacuación de los productos de la 
combustión y remate superior para fijación a techo con rejilla de 
ventilación. Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto de 
evacuación de los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje 
de la chimenea y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. 
Conexión al conducto de evacuación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt38chf015a 1,000 Ud Chimenea de hogar abierto a leña, de c… 1.272,000 1.272,00 
mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 1,680 1,68 
mo002 0,821 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 13,28 
mo094 0,821 h Ayudante calefactor. 14,680 12,05 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.299,010 25,98 
 3,000 % Costes indirectos 1.324,990 39,75 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.364,74 
Son mil trescientos sesenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos 
 
7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 
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7.1.3.1 ICO015 m Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, 
formada por tubo de doble pared, compuesto por pared interior de acero 
inoxidable AISI 316L de 300 mm de diámetro y pared exterior de acero 
inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes mediante manta de fibra 
cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de trabajo de 
450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de trabajo de hasta 
5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para evacuación de los 
productos de la combustión del hogar o estufa a leña, carbón, briquetas o 
pellets. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 
murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y 
accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del 
conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto 
hasta la parte superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt20cmn321h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 13,950 13,95 
mt20cmn32… 1,000 m Tubo de doble pared, compuesto por pa… 306,830 306,83 
mo002 0,421 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 6,81 
mo094 0,421 h Ayudante calefactor. 14,680 6,18 
% 2,000 % Medios auxiliares 333,770 6,68 
 3,000 % Costes indirectos 340,450 10,21 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 350,66 
Son trescientos cincuenta euros con sesenta y seis céntimos 
7.1.4 Sistemas de conducción de agua 
7.1.4.1 ICS010 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,080 0,08 
mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,890 1,89 
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 8,570 8,57 
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,29 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 14,320 0,29 
 3,000 % Costes indirectos 14,610 0,44 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 15,05 
Son quince euros con cinco céntimos 
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7.1.4.2 ICS010b m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,100 0,10 
mt37tpu010be 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2,300 2,30 
mt17coe055dq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 9,170 9,17 
mt17coe110 0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,41 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 15,470 0,31 
 3,000 % Costes indirectos 15,780 0,47 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 16,25 
Son dieciseis euros con veinticinco céntimos 
 
7.1.4.3 ICS010c m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,320 0,32 
mt37tpu010de 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 7,790 7,79 
mt17coe055fs 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 12,060 12,06 
mt17coe110 0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,64 
mo002 0,113 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,83 
mo094 0,113 h Ayudante calefactor. 14,680 1,66 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,300 0,49 
 3,000 % Costes indirectos 24,790 0,74 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 25,53 
Son veinticinco euros con cincuenta y tres céntimos 
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7.1.4.4 ICS010d m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,430 0,43 
mt37tpu010ee 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 10,380 10,38 
mt17coe055gt 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 13,130 13,13 
mt17coe110 0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,78 
mo002 0,123 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,99 
mo094 0,123 h Ayudante calefactor. 14,680 1,81 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,520 0,57 
 3,000 % Costes indirectos 29,090 0,87 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 29,96 
Son veintinueve euros con noventa y seis céntimos 
7.1.4.5 ICS010e m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el 
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas 
especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,080 0,08 
mt37tpu010ae 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 1,890 1,89 
mt17coe055cq 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con u… 8,570 8,57 
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,680 0,29 
mo002 0,069 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,12 
mo094 0,069 h Ayudante calefactor. 14,680 1,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,960 0,26 
 3,000 % Costes indirectos 13,220 0,40 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 13,62 
Son trece euros con sesenta y dos céntimos 
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7.1.4.6 ICS075 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1/2"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 
tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37sve010b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,130 4,13 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,520 0,15 
 3,000 % Costes indirectos 7,670 0,23 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,90 
Son siete euros con noventa céntimos 
 
7.1.4.7 ICS075b Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 3/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 
tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 5,950 5,95 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 9,340 0,19 
 3,000 % Costes indirectos 9,530 0,29 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 9,82 
Son nueve euros con ochenta y dos céntimos 
 
7.1.4.8 ICS075c Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los 
tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37sve010e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 15,250 15,25 
mt38www012 0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 0,21 
mo002 0,103 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 1,67 
mo094 0,103 h Ayudante calefactor. 14,680 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 18,640 0,37 
 3,000 % Costes indirectos 19,010 0,57 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,58 
Son diecinueve euros con cincuenta y ocho céntimos 
7.2 Eléctricas 
7.2.1 Puesta a tierra 
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7.2.1.1 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma  de 
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas,  registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje 
del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35ttc010b 142,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 399,02 
mt35tte020a 20,000 Ud Placa de cobre electrolítico puro para to… 37,440 748,80 
mt35tts010c 20,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 3,510 70,20 
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,150 1,15 
mo001 2,769 h Oficial 1ª electricista. 16,180 44,80 
mo093 2,769 h Ayudante electricista. 14,680 40,65 
% 2,000 % Medios auxiliares 1.304,620 26,09 
 3,000 % Costes indirectos 1.330,710 39,92 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.370,63 
Son mil trescientos setenta euros con sesenta y tres céntimos 
 
7.2.2 Cajas generales de protección 
7.2.2.1 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que  se 
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada  y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, equipada c… 152,520 152,52 
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32 
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 11,19 
mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura … 110,000 110,00 
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48 
mo018 0,306 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,80 
mo104 0,306 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,38 
mo001 0,510 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,25 
mo093 0,510 h Ayudante electricista. 14,680 7,49 
% 2,000 % Medios auxiliares 316,430 6,33 
 3,000 % Costes indirectos 322,760 9,68 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 332,44 
Son trescientos treinta y dos euros con cuarenta y cuatro céntimos 
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7.2.2.2 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A 
de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación  individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35cgp010g 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, … 205,220 205,22 
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 5,440 16,32 
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,730 3,73 
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 1,48 
mo018 0,306 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,80 
mo104 0,306 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,38 
mo001 0,510 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,25 
mo093 0,510 h Ayudante electricista. 14,680 7,49 
% 2,000 % Medios auxiliares 251,670 5,03 
 3,000 % Costes indirectos 256,700 7,70 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 264,40 
Son doscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta céntimos 
7.2.3 Líneas generales de alimentación 
7.2.3.1 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que 
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia 
a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo,  colocado sobre cama 
o lecho de arena de 10 cm de espesor,  debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de  la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt01ara010 0,169 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 2,03 
mt35aia070ai 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 14,740 14,74 
mt35cun010p1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 27,170 81,51 
mt35cun010… 2,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 13,800 27,60 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mq04dua020b 0,018 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,270 0,17 
mq02rop020 0,133 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,480 1,13 
mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 36,050 0,07 
mo018 0,121 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,90 
mo104 0,121 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,73 
mo001 0,196 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,17 
mo093 0,173 h Ayudante electricista. 14,680 2,54 
% 2,000 % Medios auxiliares 136,890 2,74 
 3,000 % Costes indirectos 139,630 4,19 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 143,82 
Son ciento cuarenta y tres euros con ochenta y dos céntimos 
7.2.4 Derivaciones individuales 
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7.2.4.1 IED010 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en 
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35ait040ac 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 5,550 5,55 
mt35cun020f 4,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 4,000 16,00 
mt35cun020e 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 2,440 2,44 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 26,800 0,54 
 3,000 % Costes indirectos 27,340 0,82 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 28,16 
Son veintiocho euros con dieciseis céntimos 
 
7.2.4.2 IED010b m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en 
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39 
mt35cun020f 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 4,000 12,00 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 19,200 0,38 
 3,000 % Costes indirectos 19,580 0,59 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 20,17 
Son veinte euros con diecisiete céntimos 
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7.2.4.3 IED010c m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en 
superficie para servicios generales, delimitada entre la centralización de 
contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada 
de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p 
de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35ait040ab 1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x… 4,390 4,39 
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,077 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,25 
mo093 0,077 h Ayudante electricista. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,800 0,28 
 3,000 % Costes indirectos 14,080 0,42 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 14,50 
Son catorce euros con cincuenta céntimos 
 
7.2.4.4 IED010d m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la 
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59 
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 6,60 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,032 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,52 
mo093 0,036 h Ayudante electricista. 14,680 0,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,670 0,17 
 3,000 % Costes indirectos 8,840 0,27 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 9,11 
Son nueve euros con once céntimos 
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7.2.4.5 IED010e m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada 
para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores 
o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. 
Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35aia010d 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,590 0,59 
mt35cun020d 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,320 3,96 
mt35der011a 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,130 0,13 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,30 
mo001 0,032 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,52 
mo093 0,036 h Ayudante electricista. 14,680 0,53 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,030 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,150 0,18 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 6,33 
Son seis euros con treinta y tres céntimos 
 
7.2.5 Transformador 
7.2.5.1 E17TT006 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño 
de aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes 
características: tensión primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., 
regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. 
Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, 
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado 
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales 
enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 
 
O01OB200 26,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 297,44 
O01OB210 26,000 h. Oficial 2ª Electricista 11,150 289,90 
P15BC070 1,000 ud Transf.baño aceite 160 KVA-25kV 4.776,250 4.776,25 
P15BC305 1,000 ud Puent.conex.1x50 mm2 Al 20/25kV 741,760 741,76 
P15BC310 6,000 ud Terminales enchufables 168,590 1.011,54 
P15BC320 1,000 ud Rejilla de protección 236,020 236,02 
P01DW090 14,000 ud Pequeño material 0,710 9,94 
 3,000 % Costes indirectos 7.362,850 220,89 
 
Precio total redondeado por ud ........................................................ 7.583,74 
Son siete mil quinientos ochenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos 
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7.2.5.2 E17TE010 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones 
exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: 
envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que 
comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de 
ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las 
armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas 
presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la 
envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las 
paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y 
de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo 
aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte  en los 
transformadores y accesos al local. 
 
O01OA090 2,000 h. Cuadrilla A 26,230 52,46 
P15BA100 1,000 ud Caseta C.T. 1 Transf. 3280x2380 6.237,610 6.237,61 
M02GC110 3,000 h. Grúa celosía s/camión 30 t. 93,390 280,17 
E02EDM020 4,500 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS 1,580 7,11 
E02ESA020 9,000 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APO… 8,520 76,68 
P01DW090 27,000 ud Pequeño material 0,710 19,17 
 3,000 % Costes indirectos 6.673,200 200,20 
 
Precio total redondeado por ud ........................................................ 6.873,40 




7.3.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
agua potable de 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución 
de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de  75 
mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la  acometida 
y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a  la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de 
dimensiones interiores 63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición 
y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido 
con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido  de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave 
de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la  acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 12,79 
mt01ara010 1,218 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 14,64 
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mt37tpa012g 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para t… 7,160 7,16 
mt37tpa011E 9,700 m Acometida de polietileno PE 100, de 75 … 12,680 123,00 
mt04lpv010a 93,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 0,170 15,81 
mt09mor010c 0,031 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115,300 3,57 
mt09mor010f 0,036 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 149,300 5,37 
mt37aar010d 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 60x… 32,330 32,33 
mt37sve030h 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 65,800 65,80 
mt11var300 0,300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, vario… 6,500 1,95 
mt10hmf010… 0,728 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 50,33 
mq05pdm010b 3,049 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 21,04 
mq05mai030 3,049 h Martillo neumático. 4,080 12,44 
mo018 1,221 h Oficial 1ª construcción. 15,670 19,13 
mo051 8,142 h Oficial 2ª construcción. 15,430 125,63 
mo104 5,292 h Peón ordinario construcción. 14,310 75,73 
mo006 27,171 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 439,63 
mo098 13,601 h Ayudante fontanero. 14,680 199,66 
% 4,000 % Medios auxiliares 1.226,010 49,04 
 3,000 % Costes indirectos 1.275,050 38,25 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.313,30 
Son mil trescientos trece euros con treinta céntimos 
 
7.3.2 Tubos de alimentación 
7.3.2.1 IFB005 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,100 0,10 
mt37tpu010bg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2,500 2,50 
mo006 0,041 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,66 
mo098 0,041 h Ayudante fontanero. 14,680 0,60 
% 2,000 % Medios auxiliares 3,860 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 3,940 0,12 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 4,06 
Son cuatro euros con seis céntimos 
 
7.3.2.2 IFB005b m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 1 
2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso 
p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Sin descomposición 1,515 
3,000 % Costes indirectos 1,515 0,05 
Precio total redondeado por m  ............................… 1,56 
Son un euro con cincuenta y seis céntimos 
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7.3.2.3 IFB005c m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
Sin descomposición 2,786 
3,000 % Costes indirectos 2,786 0,08 
Precio total redondeado por m  ............................… 2,87 
Son dos euros con ochenta y siete céntimos 
 
7.3.2.4 IFB005d m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,170 0,17 
mt37tpu010cg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 4,430 4,43 
mo006 0,051 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,83 
mo098 0,051 h Ayudante fontanero. 14,680 0,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,180 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 6,49 
Son seis euros con cuarenta y nueve céntimos 
 
7.3.2.5 IFB005e m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,430 0,43 
mt37tpu010eg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 11,250 11,25 
mo006 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,15 
mo098 0,071 h Ayudante fontanero. 14,680 1,04 
% 2,000 % Medios auxiliares 13,870 0,28 
 3,000 % Costes indirectos 14,150 0,42 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 14,57 
Son catorce euros con cincuenta y siete céntimos 
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7.3.2.6 IFB005f m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,660 0,66 
mt37tpu010fg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 17,110 17,11 
mo006 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,31 
mo098 0,081 h Ayudante fontanero. 14,680 1,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 20,270 0,41 
 3,000 % Costes indirectos 20,680 0,62 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 21,30 
Son veintiun euros con treinta céntimos 
 
7.3.2.7 IFB005g m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 
5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt37tpu400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,600 1,60 
mt37tpu010hg 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 41,680 41,68 
mo006 0,102 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,65 
mo098 0,102 h Ayudante fontanero. 14,680 1,50 
% 2,000 % Medios auxiliares 46,430 0,93 
 3,000 % Costes indirectos 47,360 1,42 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 48,78 
Son cuarenta y ocho euros con setenta y ocho céntimos 
7.3.3 Contadores 
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7.3.3.1 IFC090 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de 
chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura 
máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 
roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de  
residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37alb100b 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa… 41,320 41,32 
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 8,090 8,09 
mt38alb710b 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones rosca… 8,270 16,54 
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 2,100 2,10 
mo002 0,458 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 7,41 
% 2,000 % Medios auxiliares 75,460 1,51 
 3,000 % Costes indirectos 76,970 2,31 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 79,28 
Son setenta y nueve euros con veintiocho céntimos 
 
 7.3.4 Elementos 
7.3.4.1 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 9,810 9,81 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,400 1,40 
mo006 0,187 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 3,03 
mo098 0,187 h Ayudante fontanero. 14,680 2,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,990 0,34 
 3,000 % Costes indirectos 17,330 0,52 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 17,85 
Son diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos 
 
7.3.4.2 IFW010b Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt37sve010g 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 36,660 36,66 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,400 1,40 
mo006 0,398 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 6,44 
mo098 0,398 h Ayudante fontanero. 14,680 5,84 
% 2,000 % Medios auxiliares 50,340 1,01 
 3,000 % Costes indirectos 51,350 1,54 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 52,89 
Son cincuenta y dos euros con ochenta y nueve céntimos 
7.4 Iluminación 
7.4.1 Interior 
Cuadro de Precios Descompuestos 
PRESUPUESTO Página 62 
 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
7.4.1.1 III100 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, 
de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con 
cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en 
color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt34ode440ag 1,000 Ud Luminaria de techo Downlight de óptica … 156,630 156,63 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,90 
mo001 0,403 h Oficial 1ª electricista. 16,180 6,52 
mo093 0,403 h Ayudante electricista. 14,680 5,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 169,970 3,40 
 3,000 % Costes indirectos 173,370 5,20 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 178,57 
Son ciento setenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos 
7.4.1.2 III120 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 
mm de diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-
TEL de 26 W, modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo 
de aluminio extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y 
aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector  metalizado mate; 
sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75  mm de diámetro y 4 
m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt34lam050… 1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, d… 144,060 144,06 
mt34tuf020t 1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-TE… 8,690 8,69 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,900 0,90 
mo001 0,201 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,25 
mo093 0,201 h Ayudante electricista. 14,680 2,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 159,850 3,20 
 3,000 % Costes indirectos 163,050 4,89 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 167,94 
Son ciento sesenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos 
7.5 Contra incendios 
7.5.1 Detección y alarma 
Cuadro de Precios Descompuestos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
7.5.1.1 IOD002 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico 
convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado 
por un elemento sensible a humos claros y a el incremento lento de la 
temperatura para una temperatura máxima de alarma de 60°C, para 
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de 
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base 
universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt41pig080b 1,000 Ud Detector óptico de humos y térmico con… 24,800 24,80 
mo004 0,508 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 8,22 
mo096 0,508 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 7,46 
% 2,000 % Medios auxiliares 40,480 0,81 
 3,000 % Costes indirectos 41,290 1,24 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 42,53 
Son cuarenta y dos euros con cincuenta y tres céntimos 
 
 7.5.2 Alumbrado de emergencia 
7.5.2.1 IOA020 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a  pared, 
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa 
de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.  Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo line… 41,730 41,73 
mo001 0,203 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,28 
mo093 0,203 h Ayudante electricista. 14,680 2,98 
% 2,000 % Medios auxiliares 47,990 0,96 
 3,000 % Costes indirectos 48,950 1,47 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 50,42 
Son cincuenta euros con cuarenta y dos céntimos 
 
 7.5.3 Señalización 
7.5.3.1 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
mt41sny020g 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contr… 3,500 3,50 
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30 
mo104 0,203 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,90 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,700 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,830 0,20 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,03 
Son siete euros con tres céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
7.5.3.2 IOS020 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de 
evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41sny020s 1,000 Ud Placa de señalización de medios de ev… 3,500 3,50 
mt41sny100 1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa… 0,300 0,30 
mo104 0,203 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,90 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,700 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,830 0,20 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 7,03 
Son siete euros con tres céntimos 
 
7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 
7.5.4.1 IOB010 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua 
contra incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución 
de agua potable o la red general de distribución de agua contra incendios 
de la empresa suministradora con la instalación de protección contra 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado  de 1 1/2" DN 40 mm 
de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 
previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 
especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado 
por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías 
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación 
de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt01ara010 0,400 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 4,81 
mt41aco010f 4,200 m Acometida de acero galvanizado con so… 9,590 40,28 
mt41aco040 1,000 Ud Armario metálico para acometida de ag… 161,240 161,24 
mt41www030 1,200 Ud Material auxiliar para instalaciones contr… 1,400 1,68 
mt10hmf010… 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 69,130 20,74 
mq05pdm010b 1,257 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,900 8,67 
mq05mai030 1,257 h Martillo neumático. 4,080 5,13 
mo051 4,026 h Oficial 2ª construcción. 15,430 62,12 
mo104 2,013 h Peón ordinario construcción. 14,310 28,81 
mo006 10,065 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 162,85 
mo098 6,039 h Ayudante fontanero. 14,680 88,65 
% 4,000 % Medios auxiliares 584,980 23,40 
 3,000 % Costes indirectos 608,380 18,25 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 626,63 
Son seiscientos veintiseis euros con sesenta y tres céntimos 
7.5.5 Extintores 
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Nº Código Ud Descripción Total 
7.5.5.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del 
soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 44,340 44,34 
mo104 0,102 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,46 
% 2,000 % Medios auxiliares 45,800 0,92 
 3,000 % Costes indirectos 46,720 1,40 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 48,12 




7.6.1.1 ISB011 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de  tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios 
y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tiq011d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,150 0,15 
mt36tiq010de 1,000 m Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN … 3,660 3,66 
mt36tiq012a 0,012 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,870 0,15 
mt36tiq013a 0,006 kg Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,040 0,10 
mo006 0,093 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,50 
mo098 0,046 h Ayudante fontanero. 14,680 0,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,240 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,360 0,19 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 6,55 
Son seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
 
7.6.2 Canalones 
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Nº Código Ud Descripción Total 
7.6.2.1 ISC010 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, 
con junta, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, 
formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de 
sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de 
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36cap010… 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de ti… 5,180 5,70 
mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajant… 1,820 0,46 
mo006 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 3,24 
mo098 0,200 h Ayudante fontanero. 14,680 2,94 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,340 0,25 
 3,000 % Costes indirectos 12,590 0,38 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 12,97 
Son doce euros con noventa y siete céntimos 
 
7.6.3 Derivaciones individuales 
7.6.3.1 ISD005b m        Suministro   e   instalación   de   red   de   pequeña   evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,620 0,62 
mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diá… 4,570 4,80 
mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,24 
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,26 
mo006 0,092 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,49 
mo098 0,046 h Ayudante fontanero. 14,680 0,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,090 0,16 
 3,000 % Costes indirectos 8,250 0,25 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 8,50 
Son ocho euros con cincuenta céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 
7.6.3.2 ISD005c m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,450 1,45 
mt36tit010gc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 10,610 11,14 
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,38 
mt11var010 0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,40 
mo006 0,154 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 2,49 
mo098 0,077 h Ayudante fontanero. 14,680 1,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,990 0,34 
 3,000 % Costes indirectos 17,330 0,52 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 17,85 
Son diecisiete euros con ochenta y cinco céntimos 
7.6.3.3 ISD005 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,490 0,49 
mt36tit010bc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 3,580 3,76 
mt11var009 0,023 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,22 
mt11var010 0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,22 
mo006 0,082 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,33 
mo098 0,041 h Ayudante fontanero. 14,680 0,60 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,620 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 6,95 
Son seis euros con noventa y cinco céntimos 
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7.6.3.4 ISD005d m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la 
bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a  la obra. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt36tit400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,940 0,94 
mt36tit010dc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diá… 6,900 7,25 
mt11var009 0,028 l Líquido limpiador para pegado mediant… 9,580 0,27 
mt11var010 0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 20,240 0,28 
mo006 0,102 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,65 
mo098 0,051 h Ayudante fontanero. 14,680 0,75 
% 2,000 % Medios auxiliares 11,140 0,22 
 3,000 % Costes indirectos 11,360 0,34 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 11,70 
Son once euros con setenta céntimos 
 
7.7 Seguridad 
7.7.1 Sistemas antirrobo 
7.7.1.1 IDA010 Ud     Sistema  de  protección  antirrobo  para  vivienda  compuesto  de  central 
microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora 
de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 
1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los 
diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado 
con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente 
montado y conexionado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y 
accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de 
mecanismos. Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt35aia010b 80,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,290 23,20 
mt41rte100a 84,000 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,380 31,92 
mt41rte030c 1,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 20,860 20,86 
mt41rte020a 1,000 Ud Central microprocesada bidireccional de… 143,640 143,64 
mt41rte041 1,000 Ud Transmisor telefónico de alarmas, bidire… 149,620 149,62 
mt41rde011 2,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo d… 60,250 120,50 
mt41rde010 2,000 Ud Detector volumétrico de doble tecnologí… 95,500 191,00 
mt41rte010 1,000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo l… 45,830 45,83 
mt41www010 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 3,30 
mo004 5,788 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 93,65 
mo096 5,788 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 84,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 908,490 18,17 
 3,000 % Costes indirectos 926,660 27,80 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 954,46 
Son novecientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 
7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 
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7.7.2.1 IDM010 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central 
receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de 
mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación 
de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea 
fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de 
backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a través 
de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red 
eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41ing170a 1,000 Ud Comunicador telefónico GSM a central r… 451,620 451,62 
mt41www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 1,65 
mo004 0,254 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 4,11 
mo096 0,254 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 3,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 461,110 9,22 
 3,000 % Costes indirectos 470,330 14,11 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 484,44 
Son cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos 
7.7.3 Sirenas 
7.7.3.1 IDS010 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión 
acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección 
antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red 
eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt41ing410a 1,000 Ud Sirena piezoeléctrica para interior, presi… 21,550 21,55 
mt41www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de p… 1,650 1,65 
mo004 0,254 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos … 16,180 4,11 
mo096 0,254 h Ayudante instalador de redes y equipos … 14,680 3,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 31,040 0,62 
 3,000 % Costes indirectos 31,660 0,95 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 32,61 
Son treinta y dos euros con sesenta y un céntimos 
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8.1 Carretilla de carga 
      
8.1.1 MCC01 Ud Carretilla de carga con una capacidad 
elevación de 3,3 metros. 
de 1600 kg y una altura de  
  Sin descomposición      15.576,000 
  3,000 % Costes indirectos     15.576,000 467,28 
 
Precio total redondeado por Ud ...................................................... 16.043,28 
Son dieciseis mil cuarenta y tres euros con veintiocho céntimos 
 
 8.2 Cámara frigorífica 
8.2.1 MCF01 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 
6 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 
75 mm y suelo estándar. 
Sin descomposición  10.320,000 
3,000 % Costes indirectos 10.320,000 309,60 
 
Precio total redondeado por Ud ...................................................... 10.629,60 
Son diez mil seiscientos veintinueve euros con sesenta céntimos 
 
8.2.2 MCF02 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de 
ancho, 9 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, 
espesor de 75 mm y suelo estándar. 
Sin descomposición 13.060,000 
3,000 % Costes indirectos 13.060,000 391,80 
Precio total redondeado por Ud ...................................................... 13.451,80 
Son trece mil cuatrocientos cincuenta y un euros con ochenta céntimos 
 
8.3 Jaula de almacenamiento 
8.3.1 MJA01 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas 
dimensiones de 1800x720x800 mm. 
 
 Sin descomposición  118,000 
3,000 % Costes indirectos 118,000 3,54 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 121,54 
Son ciento veintiun euros con cincuenta y cuatro céntimos 
8.4 Máquina de injerto 
8.4.1 MMI01 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega. 
 
 Sin descomposición  1.500,000 
3,000 % Costes indirectos 1.500,000 45,00 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.545,00 
Son mil quinientos cuarenta y cinco euros 
 
8.5 Corte material vegetal 
8.5.1 MCMVA01 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 
W. 
Sin descomposición 20.000,000 
3,000 % Costes indirectos 20.000,000 600,00 
Precio total redondeado por Ud ...................................................... 20.600,00 
Son veinte mil seiscientos euros 
 
8.6 Cuba fundidora 
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8.6.1 MCU01 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado. 
Sin descomposición 660,000 
3,000 % Costes indirectos 660,000  19,80 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 679,80 
Son seiscientos setenta y nueve euros con ochenta céntimos 
8.7 Cinta transportadora 
8.7.1 MCT01 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor 
incluido de 3800 W. 
Sin descomposición 2.600,000 
3,000 % Costes indirectos 2.600,000 78,00 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.678,00 
Son dos mil seiscientos setenta y ocho euros 
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9 Aislamientos e impermeabilizaciones 
9.1 Aislamientos 
9.1.1 Fachadas y medianerías 
9.1.1.1 NAF010 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de 
doble hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de 
roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), 
colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de 
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles 
con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt16aaa040 1,000 m² Repercusión de adhesivo cementoso pa… 0,360 0,36 
mt16lra020mf 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 2,800 2,94 
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,300 0,13 
mo049 0,106 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,66 
mo092 0,106 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,56 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,650 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,780 0,20 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,98 
Son seis euros con noventa y ocho céntimos 
 
9.1.2 Falsos techos 
9.1.2.1 NAT010 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de 
placas, formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica  1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del 
aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
 
mt16lra020na 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcá… 3,400 3,57 
mo049 0,074 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,16 
mo092 0,074 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,09 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,820 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 5,940 0,18 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 6,12 
Son seis euros con doce céntimos 
 
9.1.3 Chimeneas y hogares 
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9.1.3.1 NAH010 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral hidrófobos, 
imputrescibles, revestidos por una de sus caras con una lámina de 
aluminio adherida con resina orgánica, de 30 mm de espesor, según UNE-
EN 13162, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 
W/(mK), para el aislamiento térmico y la protección preventiva  frente al 
fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
 
mt16lva080a 1,050 m² Panel de lana mineral hidrófobo, imputr… 19,550 20,53 
mt16aaa020ac 6,667 Ud Fijación mecánica para paneles aislante… 0,130 0,87 
mo049 0,103 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 15,670 1,61 
mo092 0,103 h Ayudante montador de aislamientos. 14,700 1,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,520 0,49 
 3,000 % Costes indirectos 25,010 0,75 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 25,76 
Son veinticinco euros con setenta y seis céntimos 
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10 Cubiertas 
10.1 Inclinadas 
10.1.1 Chapas de acero 
10.1.1.1 QTA010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich 
lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, conformado con doble 
chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y galvanizado al interior, 
con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, 
fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate 
para la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y 
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
mt13dcg010c 1,100 m² Panel sándwich (lacado+aislante+galva… 28,490 31,34 
mt13ccg020h 0,300 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 3,780 1,13 
mt13ccg020k 0,200 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 5,200 1,04 
mt13ccg020l 0,150 m² Remate lateral de acero galvanizado, e… 7,090 1,06 
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de… 0,500 1,50 
mo046 0,215 h Oficial 1ª montador de cerramientos ind… 15,670 3,37 
mo089 0,215 h Ayudante montador de cerramientos ind… 14,700 3,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 42,600 0,85 
 3,000 % Costes indirectos 43,450 1,30 
 
Precio total redondeado por m²  ...........................… 44,75 
Son cuarenta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos 
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11 Señalización y equipamiento 
11.1 Aparatos sanitarios 
11.1.1 Lavabos 
11.1.1.1 SAL050 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, 
serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con  grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-
brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves  de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt30sgr010a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con ped… 121,160 121,16 
mt31gmo021a 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie … 263,190 263,19 
mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plaf… 13,140 13,14 
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 12,700 25,40 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,134 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 18,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 442,290 8,85 
 3,000 % Costes indirectos 451,140 13,53 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 464,67 
Son cuatrocientos sesenta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos 
11.1.2 Inodoros 
11.1.2.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 
bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, 
de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 
litros. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión 
a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt30svr020b 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 82,040 82,04 
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 14,500 14,50 
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,850 2,85 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,237 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 20,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 120,450 2,41 
 3,000 % Costes indirectos 122,860 3,69 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 126,55 
Son ciento veintiseis euros con cincuenta y cinco céntimos 
11.1.3 Duchas 
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11.1.3.1 SAD010 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N 
"ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 
107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la  red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
mt30par010f 1,000 Ud Plato de ducha acrílico modelo Bourbon… 195,460 195,46 
mt31gmo026a 1,000 Ud Grifería monomando para ducha, serie … 372,530 372,53 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 1,050 1,05 
mo006 1,134 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 18,35 
% 2,000 % Medios auxiliares 587,390 11,75 
 3,000 % Costes indirectos 599,140 17,97 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 617,11 
Son seiscientos diecisiete euros con once céntimos 
 
 11.2 Baños 
11.2.1 Accesorios 
11.2.1.1 SMA010 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 
1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con 
acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización, interior 
fabricado en policarbonato gris, de 300x225x160 mm, con doble 
aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
mt31abj015a 1,000 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífic… 194,610 194,61 
mo098 0,271 h Ayudante fontanero. 14,680 3,98 
% 2,000 % Medios auxiliares 198,590 3,97 
 3,000 % Costes indirectos 202,560 6,08 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 208,64 
Son doscientos ocho euros con sesenta y cuatro céntimos 
 
11.2.1.2 SMA015 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición 
mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado 
fumé, pulsador de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 
mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
mt31abj080a 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido con disposi… 21,650 21,65 
mo098 0,217 h Ayudante fontanero. 14,680 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 24,840 0,50 
 3,000 % Costes indirectos 25,340 0,76 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 26,10 
Son veintiseis euros con diez céntimos 
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11.2.1.3 SMA020 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de 
ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para 
un rollo de papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, 
para mandril de 45 mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
mt31abj100bi 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico industrial… 19,790 19,79 
mo098 0,163 h Ayudante fontanero. 14,680 2,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 22,180 0,44 
 3,000 % Costes indirectos 22,620 0,68 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 23,30 
Son veintitres euros con treinta céntimos 
 
11.2.1.4 SMA030 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 
680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt31abj185a 1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de … 51,870 51,87 
mo098 0,054 h Ayudante fontanero. 14,680 0,79 
% 2,000 % Medios auxiliares 52,660 1,05 
 3,000 % Costes indirectos 53,710 1,61 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 55,32 
Son cincuenta y cinco euros con treinta y dos céntimos 
 
11.2.1.5 SMA050 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 
304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
mt31abn045Kf 1,000 Ud Colgador para baño, de acero inoxidabl… 6,650 6,65 
mo098 0,217 h Ayudante fontanero. 14,680 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 9,840 0,20 
 3,000 % Costes indirectos 10,040 0,30 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,34 
Son diez euros con treinta y cuatro céntimos 
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11.2.1.6 SVC010 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero 
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y 
estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras 
con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en 
altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt45cvg010a 1,000 Ud Cabina con puerta y 2 laterales, de tabl… 877,490 877,49 
mo009 0,542 h Oficial 1ª montador. 16,180 8,77 
mo075 0,542 h Ayudante montador. 14,700 7,97 
% 2,000 % Medios auxiliares 894,230 17,88 
 3,000 % Costes indirectos 912,110 27,36 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 939,47 
Son novecientos treinta y nueve euros con cuarenta y siete céntimos 
11.3 Cocinas/galerías 
11.3.1 Fregaderos y lavaderos 
11.3.1.1 SCF010 Ud      Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 
450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie 
básica, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, 
sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para freg… 4,070 4,07 
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregad… 12,700 25,40 
mt30fxs010a 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para inst… 57,130 57,13 
mt31gmg030a 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 48,110 48,11 
mo006 0,740 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 11,97 
mo098 0,568 h Ayudante fontanero. 14,680 8,34 
% 2,000 % Medios auxiliares 155,020 3,10 
 3,000 % Costes indirectos 158,120 4,74 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 162,86 
Son ciento sesenta y dos euros con ochenta y seis céntimos 
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11.3.1.2 SCF020 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, 
mediante la colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento,  con 
soporte de 2 patas, grifería convencional, serie básica, compuesta  por 
caño giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado 
y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt30lar010a 1,000 Ud Lavadero de gres esmaltado, color blan… 68,290 68,29 
mt30lar011a 1,000 Ud Soporte de 2 patas, para lavadero. 20,820 20,82 
mt31gcg060a 1,000 Ud Grifería con montura convencional para … 41,300 41,30 
mt30dla010a 1,000 Ud Desagüe curvo registrable con sifón bot… 2,200 2,20 
mo006 0,644 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 10,42 
mo098 0,429 h Ayudante fontanero. 14,680 6,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 149,330 2,99 
 3,000 % Costes indirectos 152,320 4,57 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 156,89 
Son ciento cincuenta y seis euros con ochenta y nueve céntimos 
11.3.2 Muebles 
11.3.2.1 SCM010 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 
m de muebles bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas 
recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor 
de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de 
grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: 
ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y 
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de 
laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que 
permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas 
en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado 
por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso). 
BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y 
anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de 
acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste 
lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de 
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación 
de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. 
Incluso zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de 
rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin 
incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y 
complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 
medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt32muo020b 2,000 m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fon… 194,400 388,80 
mt32muo021 2,000 m Zócalo inferior para mueble bajo de coci… 10,000 20,00 
mo015 1,652 h Oficial 1ª carpintero. 15,930 26,32 
mo053 1,652 h Ayudante carpintero. 14,820 24,48 
% 2,000 % Medios auxiliares 459,600 9,19 
 3,000 % Costes indirectos 468,790 14,06 
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Precio total redondeado por Ud  ..........................… 482,85 
Son cuatrocientos ochenta y dos euros con ochenta y cinco céntimos 
11.4 Vestuarios 
11.4.1 Taquillas 
11.4.1.1 SVT010 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm 
de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada 
por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y 
suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, 
cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 
antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con 
colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300… 140,000 140,00 
mo009 0,217 h Oficial 1ª montador. 16,180 3,51 
mo075 0,217 h Ayudante montador. 14,700 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 146,700 2,93 
 3,000 % Costes indirectos 149,630 4,49 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 154,12 
Son ciento cincuenta y cuatro euros con doce céntimos 
11.4.2 Bancos 
11.4.2.1 SVB010 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de 
longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por  asiento 
de tres listones de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de 
sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, 
pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de 
montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt45bvg010a 1,000 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de l… 67,500 67,50 
mo009 0,108 h Oficial 1ª montador. 16,180 1,75 
mo075 0,108 h Ayudante montador. 14,700 1,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 70,840 1,42 
 3,000 % Costes indirectos 72,260 2,17 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 74,43 
Son setenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos 
11.5 Encimeras 
11.5.1 De piedra natural 
Cuadro de Precios Descompuestos 
PRESUPUESTO Página 81 
 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
11.5.1.1 SNP010 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo 
pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor,   canto 
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco 
con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes 
de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; 
uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados  con silicona; 
nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los 
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que 
componen la encimera. Colocación de copete perimetral. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la 
medición de la longitud de la encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt19egn010c 0,845 m² Encimera de granito nacional, Blanco C… 116,320 98,29 
mt19ewa030… 2,500 m Formación de canto simple recto con lo… 5,000 12,50 
mt19ewa040a 1,300 m Formación de canto recto en copete de … 5,000 6,50 
mt19ewa010d 1,000 Ud Formación de hueco con los cantos puli… 39,070 39,07 
mt19ewa020 1,300 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,600 13,78 
mt32war010 0,021 kg Sellador elástico de poliuretano monoco… 9,770 0,21 
mo009 1,534 h Oficial 1ª montador. 16,180 24,82 
mo075 1,625 h Ayudante montador. 14,700 23,89 
% 2,000 % Medios auxiliares 219,060 4,38 
 3,000 % Costes indirectos 223,440 6,70 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 230,14 
Son doscientos treinta euros con catorce céntimos 
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12 Urbanización interior de la parcela 
12.1 Cerramientos exteriores 
12.1.1 Mallas metálicas 
12.1.1.1 UVT010 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, 
de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
montantes de postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m 
de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón 
para recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 
los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los 
montantes. Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado 
y alineación de los montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud 
mayor de 1 m. 
 
mt52vst030c 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 7,280 1,60 
mt52vst030k 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 7,840 0,47 
mt52vst030s 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 9,780 0,39 
mt52vst030A 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 10,790 2,16 
mt52vst010aa 1,800 m² Malla de simple torsión, de 8 mm de pa… 1,270 2,29 
mt10hmf010… 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 73,130 1,10 
mo104 0,108 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,55 
mo009 0,097 h Oficial 1ª montador. 16,180 1,57 
mo075 0,097 h Ayudante montador. 14,700 1,43 
% 3,000 % Medios auxiliares 12,560 0,38 
 3,000 % Costes indirectos 12,940 0,39 
 
Precio total redondeado por m  ............................… 13,33 
Son trece euros con treinta y tres céntimos 
 
12.1.2 Puertas 
12.1.2.1 UVP010 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería 
metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles 
rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 
mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura manual. 
Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía  inferior 
con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón 
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento 
de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de 
la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje 
del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
mt10hmf010… 0,135 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en c… 74,870 10,11 
mt09mor010e 0,090 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 133,300 12,00 
mt52vpc010f 9,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterio… 250,560 2.255,04 
mo039 5,324 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,670 83,43 
mo082 5,324 h Ayudante construcción de obra civil. 14,700 78,26 
mo016 1,936 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 30,82 
mo054 1,936 h Ayudante cerrajero. 14,760 28,58 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.498,240 49,96 
 3,000 % Costes indirectos 2.548,200 76,45 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 2.624,65 
Son dos mil seiscientos veinticuatro euros con sesenta y cinco céntimos 
Cuadro de Precios Descompuestos 
PRESUPUESTO Página 83 
 
 
Nº Código Ud Descripción Total 
13 Seguridad y salud 
13.1 Sistemas de protección colectiva 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 
13.1.1.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo  el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición 1.000,000 
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 
Son mil treinta euros 
 
13.2 Formación 
13.2.1 Formación del personal 
13.2.1.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición 500,000 
3,000 % Costes indirectos 500,000 15,00 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 515,00 
Son quinientos quince euros 
 
 13.3 Equipos de protección individual 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 
13.3.1.1 YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo  el 
periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y  transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición  1.000,000 
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 
Son mil treinta euros 
 
 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
13.4.1 Material médico 
13.4.1.1 YMM010 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación 
mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfe… 96,160 96,16 
mo104 0,214 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,06 
% 2,000 % Medios auxiliares 99,220 1,98 
 3,000 % Costes indirectos 101,200 3,04 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 104,24 
Son ciento cuatro euros con veinticuatro céntimos 
Cuadro de Precios Descompuestos 




Nº Código Ud Descripción Total 
  
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 
13.4.2.1 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Incluso reposición del material. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición  100,000 
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................…  103,00 
Son ciento tres euros 
 
 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
13.5.1.1 YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales 
para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición  1.000,000 
3,000 % Costes indirectos 1.000,000 30,00 
 
Precio total redondeado por Ud ........................................................ 1.030,00 
Son mil treinta euros 
 
 13.6 Señalización provisional de obras 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provision… 
13.6.1.1 YSX010 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de 
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o 
reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar  de almacenaje 
o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Sin descomposición  100,000 
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00 
 
Precio total redondeado por Ud  ..........................…  103,00 
Son ciento tres euros 


















1 Actuaciones previas 
  
 





1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima 
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie 
de fachada la resultante del producto de la proyección en planta 
del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima 
de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler 
diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con 
la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² 








































TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, 
para apeos u otros trabajos distintos, incluso p.p. de 
arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y 








CINCO EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
 
1.1.2 Grúas torre 
  
1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y 
transporte de materiales, formada por torre metálica, brazo 
horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga 
máxima y motores de orientación, elevación y distribución o 
traslación de la carga. Incluso telemando y p/p de 
mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y 
condiciones de seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler 
mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
























MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SEIS EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
 
2 Acondicionamiento del terreno 
  
 
2.1 Movimiento de tierras en edificación 
  
 
2.1.1 Desbroce y limpieza 
  
2.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 







TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 
  
Cuadro de precios nº 1 
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2.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios   
 mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni   
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 




2.1.3.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas,   
 por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y   
 transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 12,26 DOCE EUROS CON VEINTISEIS 




2.1.4.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor   
 de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante   
 cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios   
 auxiliares, considerando también la carga. 8,52 OCHO EUROS CON CINCUENTA 
   Y DOS CÉNTIMOS 
 





2.2.1.1 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de   
 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   
 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   
 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   
 posterior. 51,79 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
   SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
2.2.1.2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de   
 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   
 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   
 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   
 posterior. 59,44 CINCUENTA Y NUEVE EUROS 
   CON CUARENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
2.2.1.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de   
 medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo   
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa   
 HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero   
 de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado   
 prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios   
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral   
 posterior. 75,89 SETENTA Y CINCO EUROS CON 
   OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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2.2.1.4 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente 
armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 




















TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
2.2.1.5 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de 
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de  cemento, 
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 
cerrada superiormente con un tablero de bardos 
machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente 
armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con 
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

























2.2.2.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general 
municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: 
rotura del pavimento con compresor, excavación manual de 
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento 
con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación del 


















CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 





PRESUPUESTO Página 88 
 
 












2.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 


























































CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
2.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 


























































VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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2.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 


























































DIECISEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
2.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 


























































DIEZ EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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2.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de  red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el  posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y 
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos  ocupados 


























































SIETE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
 
2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 
  
2.2.4.1 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana 
de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas 
especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe 
y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la 
caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


























VEINTIUN EUROS CON SETENTA 
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2.3.1.1 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir 
de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; apoyada 
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de hormigonado y panel  de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocado alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, 
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor 
de la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 
Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación 
de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 



























































CATORCE EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 





2.4.1.1 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora 
de las propiedades resistentes del terreno de apoyo  de la 
cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo mecánico con 
compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% 
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación  de 
los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas  de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil  compactado, 
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
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3.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u 
otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 




























CIENTO CINCUENTA Y DOS 






3.2.1 Vigas entre zapatas 
  
3.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la 
cimentación, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
























CIENTO CINCUENTA Y UN 






3.3.1 Enanos de cimentación 
  
3.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado 
para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
recuperable de chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. 
Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del  sistema 
de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 


























DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 









4.1.1 Montajes industrializados 
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4.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo 
rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de 
despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio 













4.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de 
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN 
ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por 
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras 
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de 
placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o 
desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.  Replanteo 
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. 
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación 
de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 














































DOS EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
4.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 
10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 
mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para 
mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo.  Replanteo 
y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la 
placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
4.1.3 Ligeras para cubiertas 
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4.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 
S235JRC, en perfiles conformados en frío, piezas simples de 
las series C o Z, para formación de correas sobre las que se 
apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no 
incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas 
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. 
Presentación de las correas sobre las cerchas. Aplomado y 
nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las 
cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según 







































5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 
  
5.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada 
formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón  armado 
de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, acabado liso de color blanco a una cara,  con inclusión 
o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y 
elementos metálicos para conexión entre  paneles y entre 
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en 
obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de 
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de 
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de 
los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 
retacado final con mortero de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 










































SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
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5.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor  y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























































TRESCIENTOS TREINTA EUROS 
CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























































DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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5.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























































DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
5.2.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada plegable de apertura hacia 
el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por cuatro 
hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























































SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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5.2.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio,  anodizado 
natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada  oscilobatiente de apertura 
hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por una 
hoja, y con premarco. Espesor  y calidad del proceso de 
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana 
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus 
accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























































TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
 
5.3 Defensas de exteriores 
  
 
5.3.1 Puertas de garaje 
  
5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con 
contrapesos para garaje formada por chapa plegada de acero 
galvanizado, panel liso acanalado, acabado galvanizado 
sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, 
con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. 
Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de 
sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. 
Montaje de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
 
5.3.2 Rejas y entramados metálicos 
  
PRESUPUESTO Página 98 
 
 












5.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 




































CUARENTA Y CINCO EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 
5.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 




































CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
5.3.2.3 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 




































CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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5.3.2.4 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado  de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm, 
barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión según 
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento 
de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en 
taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero 
de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. 
Presentación de la reja. Aplomado y nivelación. Resolución de 
las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones 
del hueco, la superficie realmente ejecutada según 
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5.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 
cm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y 
superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido 
con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un 
espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes 
metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y 
carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos 
de piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria 
mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga 
incolora en dos capas. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del 
hueco, la longitud realmente ejecutada según  especificaciones 
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5.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie 
pulida, de color gris, de 12,5x2 cm, con anclaje metálico de 
acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de cemento 
hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se 
introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm 
entre piezas. Incluso sellado entre piezas y uniones con los 
cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran 
flexibilidad. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Colocación de reglas y plomadas sujetas al muro. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas  y limpieza 
de la jamba. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor 
desarrollo lineal, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor 
desarrollo lineal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 







































5.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 
a 150 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara 
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, 
los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., 
recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de 
preparación y regularización del soporte con mortero de 
cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con 
los muros con mortero de juntas  especial para revestimientos 
de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
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5.4.3.2 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 
110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y 
empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes 
de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación 
y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo 
M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con 
mortero de juntas  especial para revestimientos de piedra 
natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del 
vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, 
medida según documentación gráfica de Proyecto, 
incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
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5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con 
cámara 
  
5.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio 
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 
6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm  de espesor, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del 
vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie  resultante de redondear 
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5.5.2 Planos: impresos 
  
5.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de 
espesor, incoloro, fijado sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con 
el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que 
pudiera haberse depositado en el interior de los perfiles. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie  resultante de redondear 
































VEINTITRES EUROS CON 










PRESUPUESTO Página 102 
 
 












6.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja 
de 52 mm de espesor, 890x2040 mm de luz y altura de paso, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior 
a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara  intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres 
puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 
anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado 
de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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6.2 Puertas de paso interiores 
  
 
6.2.1 Resistentes al fuego 
  
6.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante 
homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 
1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas 
de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm 
de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, 
incluso cierrapuertas para uso frecuente. Elaborada en taller, 
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes  
de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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6.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, 
formado por dos hojas de ladrillo cerámico hueco doble de gran 
formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm, recibido 
con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado A 
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida 
a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo mediante pasta de 
agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y 
aislamiento intermedio formado por panel semirrígido de lana 
de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 
mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, simplemente apoyado y  posterior sellado de todas las 
uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso 
p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de 
agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro 
de la fábrica de ladrillo de gran formato con el forjado superior. 
Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de 
agarre con llana dentada en toda la superficie del muro, para 
recibido de las placas debidamente alineadas vertical y 
horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo 
replanteo de los huecos de paso para instalaciones y 
mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de las sucesivas 
placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra 
de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
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6.4.1 Limpieza de obra 
  
6.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una 
superficie construida media de 500 m², incluyendo  los trabajos 
de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en 
paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y 
aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, 
eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos 
en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y 
cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra 
depositados en el contenedor de residuos para su transporte  a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos 
generados. Carga manual de los restos generados sobre 
camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
































QUINIENTOS SESENTA Y DOS 





PRESUPUESTO Página 104 
 
 












6.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al 
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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6.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido 
al paramento de las patillas de anclaje con mortero  de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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6.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, 
acero o PVC de más de 4 m² de superficie, mediante recibido 
al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y 
aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y 
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 
  
 
7.1.1 Agua caliente 
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7.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, 
potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, 
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma 
de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de 
control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. 
acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de 
seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos 
flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la 
empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, 
eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes 
insertables y estufas 
  
7.1.2.1 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto 
a leña, de carga frontal, acabado negro, de chapa de acero, con 
pie, paneles de hierro fundido en el fondo y laterales del hogar, 
cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de 
evacuación de los productos de la combustión y remate 
superior para fijación a techo con rejilla de ventilación. Incluso 
p/p de accesorios de conexión al conducto de evacuación de 
los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los 
elementos. Montaje de la chimenea y sus accesorios. Fijación 
de la chimenea al paramento. Conexión al conducto de 
evacuación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de 
la combustión 
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7.1.3.1 m Suministro y colocación de chimenea individual modular 
metálica, formada por tubo de doble pared, compuesto por 
pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 300 mm de 
diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con 
aislamiento entre paredes mediante manta de fibra cerámica de 
alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de trabajo de 
450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de 
trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, 
para evacuación de los productos de la combustión del hogar o 
estufa a leña, carbón, briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, 
codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos 
finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes  pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de 
tubos y accesorios. Montaje de la chimenea. Fijación de la 
chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el 
arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque  del 
conducto hasta la parte superior del módulo final, la longitud 
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7.1.4 Sistemas de conducción de agua 
  
7.1.4.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
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7.1.4.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
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7.1.4.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
7.1.4.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































VEINTINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
7.1.4.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de 
A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8  mm 
de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.  Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas  de  servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios 
y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































TRECE EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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7.1.4.6 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2"; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y  probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






















SIETE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
7.1.4.7 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 3/4"; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y  probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






















NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
7.1.4.8 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1 1/4"; incluso elementos  de montaje 
y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y  probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la 
válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






















DIECINUEVE EUROS CON 





7.2.1 Puesta a tierra 
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7.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio compuesta por 90 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de 
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de 
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 












































MIL TRESCIENTOS SETENTA 
EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
7.2.2 Cajas generales de protección 
  
7.2.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de 
caja general de protección, equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general 
de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102, que se cerrará con puerta metálica  con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la 
corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la 
conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 
de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.2.2.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, 
en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a 
la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 
de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
 
7.2.3 Líneas generales de alimentación 
  
7.2.3.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación 
enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector  de 
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia 
a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral  compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz  superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso 
hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de 
arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 








































CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
7.2.4 Derivaciones individuales 
  
7.2.4.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija 
en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
4G16+1x10 mm², siendo su tensión  asignada  de 450/750 V, 
en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio 
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
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7.2.4.2 m Suministro e instalación de derivación individual  monofásica 
fija en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal 
protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción  e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 




























VEINTE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
7.2.4.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija 
en superficie para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal 
protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio 
de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
de la canal. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 




























CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
7.2.4.4 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica 
empotrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,  bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545,  de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa.  Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 




























NUEVE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
7.2.4.5 m Suministro e instalación de derivación individual  monofásica 
empotrada para servicios generales, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y 
el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de 
diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación 
del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
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7.2.5.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de 
potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para interior, 
de las siguientes características: tensión primaria 25 kV., 
tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; 
conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con 
termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes 
de conexión entre módulo de protección y transformador 
realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. 



















SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
7.2.5.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de 
dimensiones exteriores (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 
mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, 
compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes 
incorporando puertas y rejillas de ventilación natural,  y otra que 
constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón 
entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán 
una resistencia de 10  kilo-ohmios  respecto a la tierra de la 
envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco 
en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso 
alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y 
señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y 






















SEIS MIL OCHOCIENTOS 
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7.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para 
abastecimiento de agua potable de 9,7 m de longitud, que  une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm 
de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, 
en el fondo de la zanja previamente  excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral  compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz  superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 
1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 
63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de 
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y  bruñida 
por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente 
con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en  masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con 
el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado 
y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.3.2 Tubos de alimentación 
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7.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























CUATRO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
7.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de  1 
2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 




























UN EURO CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
7.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























DOS EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
7.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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7.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
7.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























VEINTIUN EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
7.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 75 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 


























CUARENTA Y OCHO EUROS CON 




7.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura 
directa, de chorro simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 
3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto 
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y 
precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra 
de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


























SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
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7.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
















DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
7.3.4.2 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 2". Totalmente montada, conexionada 
y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
















CINCUENTA Y DOS EUROS CON 







7.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de 
óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco 
cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























CIENTO SETENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
7.4.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo Miniyes 
1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas 
de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado mate; 
sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






























CIENTO SESENTA Y SIETE 
EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
7.5 Contra incendios 
  
 
7.5.1 Detección y alarma 
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7.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y 
térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2 
"GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos  claros 
y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura 
máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 
12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador  de 
alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y 
base universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


























CUARENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
7.5.2 Alumbrado de emergencia 
  
7.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para 
adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, 
IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 
1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























CINCUENTA EUROS CON 




7.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de 
equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


















SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
7.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios 
de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 
mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


















SIETE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
 
7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 
  
PRESUPUESTO Página 118 
 
 












7.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para 
abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable o la   red 
general de distribución de agua contra incendios de la empresa 
suministradora con la instalación de protección contra 
incendios, formada por tubería de acero galvanizado  de 1 1/2" 
DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el 
fondo de la zanja previamente excavada, con sus 
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón 
en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado 
por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin 
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 




























































7.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y 
fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
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7.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego 
de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en 
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 





































7.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido 
de titanio, con junta, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para 
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas 
mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción 
de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de 
desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 




























DOCE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
7.6.3 Derivaciones individuales 
  
7.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































OCHO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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7.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
7.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
































SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
7.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o  el 
bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 






































7.7.1 Sistemas antirrobo 
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7.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto 
de central microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico 
a central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 
detectores de doble tecnología, 1 teclado.  Incluso baterías, 
soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos 
que componen la instalación, canalización y cableado con cable 
de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. 
Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado  de 
conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. 
Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. 
Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 
  
7.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a 
central receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica 
fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 
V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con 
generación de mensajes por fallo de línea fija, de test telefónico 
GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de backup 
de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a 
través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado 
con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 




























CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON 





7.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para 
interior, presión acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 
160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a 
12 V. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado 
con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 




















TREINTA Y DOS EUROS CON 





8.1 Carretilla de carga 
  
8.1.1 Ud Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una 




DIECISEIS MIL CUARENTA Y 
TRES EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
 
8.2 Cámara frigorífica 
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8.2.1 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8   
 metros de ancho, 6 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta   
 de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo estándar. 10.629,60 DIEZ MIL SEISCIENTOS 
   VEINTINUEVE EUROS CON 
   SESENTA CÉNTIMOS 
8.2.2 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8   
 metros de ancho, 9 metros de largo y 4 metros de alto. Puerta   
 de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo estándar. 13.451,80 TRECE MIL CUATROCIENTOS 
   CINCUENTA Y UN EUROS CON 
   OCHENTA CÉNTIMOS 
 
8.3 Jaula de almacenamiento 
  
8.3.1 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal   
 con unas dimensiones de 1800x720x800 mm. 121,54 CIENTO VEINTIUN EUROS CON 
   CINCUENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
 
8.4 Máquina de injerto 
  
8.4.1 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega. 1.545,00 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
   CINCO EUROS 
 
8.5 Corte material vegetal 
  
8.5.1 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una   
 potencia de 5600 W. 20.600,00 VEINTE MIL SEISCIENTOS 
   EUROS 
 
8.6 Cuba fundidora 
  
8.6.1 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera   
 del parafinado. 679,80 SEISCIENTOS SETENTA Y 
   NUEVE EUROS CON OCHENTA 
   CÉNTIMOS 
 
8.7 Cinta transportadora 
  
8.7.1 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros   
 de largo. Motor incluido de 3800 W. 2.678,00 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 
   Y OCHO EUROS 
 






9.1.1 Fachadas y medianerías 
  
9.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en   
 cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista formado por   
 panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN   
 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia   
 térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),   
 colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con   
 pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas   
 las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas.   
 Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.   
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del   
 aislamiento.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 6,98 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
   OCHO CÉNTIMOS 
 
9.1.2 Falsos techos 
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9.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre  falso 
techo de placas, formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 
0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 






















SEIS EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
 
9.1.3 Chimeneas y hogares 
  
9.1.3.1 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral 
hidrófobos, imputrescibles, revestidos por una de sus caras con 
una lámina de aluminio adherida con resina orgánica, de 30 mm 
de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el 
aislamiento térmico y la protección preventiva frente al fuego de 
hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
























VEINTICINCO EUROS CON 








10.1.1 Chapas de acero 
  
10.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de  cubiertas 
inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante panel 
sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40 mm de espesor, 
conformado con doble chapa de acero  y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos 
y elementos de fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de 
puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Ejecución de juntas  y 
perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de 
puntos singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera 
magnitud, la superficie realmente ejecutada según 






































CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
11 Señalización y equipamiento 
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11.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, 
con pedestal, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 
mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces 
de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






































CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA 




11.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, 
con tanque bajo y salida para conexión vertical, serie Victoria 
"ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave  de 
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación  del aparato 
y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































CIENTO VEINTISEIS EUROS CON 




11.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo 
Bourbon-N "ROCA", color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, 
equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275  mm. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 





































EUROS CON ONCE CÉNTIMOS 
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11.2.1.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia 
calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero 
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 
segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato 
gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico 
(clase II). Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























DOSCIENTOS OCHO EUROS 
CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
11.2.1.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido  con 
disposición mural, para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, 
depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS gris y tapa 
de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























VEINTISEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
11.2.1.3 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico 
industrial, de ABS blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro 
y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm de 
diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 
mm, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























VEINTITRES EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
11.2.1.4 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 
litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable 
AISI 304, de 680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 














CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
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11.2.1.5 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero 
inoxidable AISI 304, color cromo, de 58x50 mm, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación 
del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






















DIEZ EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
11.2.1.6 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, 
de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, 
de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. 
Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de 
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y 
colgador de acero inoxidable. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la 
cabina. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























NOVECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON CUARENTA 





11.3.1 Fregaderos y lavaderos 
  
11.3.1.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable 
de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, con 
grifería monomando serie básica, acabado cromado, 
compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces 
de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































CIENTO SESENTA Y DOS EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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11.3.1.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 
600x390x360 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza 
apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería 
convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio 
superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































CIENTO CINCUENTA Y SEIS 





11.3.2.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, 
compuesta por 2 m de muebles bajos con zócalo inferior, 
acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm 
y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 
1,5 mm de grueso. Construcción del  mueble mediante los 
siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en 
aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 
mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, 
recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de 
varios taladros que permiten la colocación de baldas a 
diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de 
madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de 
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en 
altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y 
desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con  regulación 
de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos 
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de 
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; 
regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un 
peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego 
con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en 
puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 
electrodomésticos ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los 
muebles y complementos. Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles 
altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 


































































CUATROCIENTOS OCHENTA Y 








PRESUPUESTO Página 128 
 
 












11.4.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para  vestuario, 
de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de 
altura, de tablero aglomerado hidrófugo,  acabado con 
revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm 
de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de 
espesor. Incluso elementos de  fijación, patas regulables de 
PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, 
bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para 
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la 
taquilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
































CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 




11.4.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 
mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, 
formado por asiento de tres listones de madera barnizada de 
pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada 
con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
























SETENTA Y CUATRO EUROS 






11.5.1 De piedra natural 
  
11.5.1.1 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, 
Blanco Castelo pulido, de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura 
y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los  bordes 
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos 
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de 
espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes 
y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; 
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros 
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; 
eliminación de restos y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y 
fijación de los soportes y anclajes. Colocación, ajuste y  fijación 
de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete 
perimetral. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud de la 
encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






































DOSCIENTOS TREINTA EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 
 
12 Urbanización interior de la parcela 
  
 
12.1 Cerramientos exteriores 
  
 
12.1.1 Mallas metálicas 
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12.1.1.1 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de 
simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y montantes de postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso 
p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los montantes, colocación de la malla y accesorios 
de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la 
situación de los montantes y tornapuntas. Apertura de huecos 
para colocación de los montantes. Colocación de los 
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos  de 
longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 







































12.1.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 
cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con 
chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 
de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de 
sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 
100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón 
HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, 
herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. 
Instalación de la puerta. Vertido del hormigón. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 






































DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
13 Seguridad y salud 
  
 
13.1 Sistemas de protección colectiva 
  
 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección 
colectiva 
  
13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios 
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar  de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 






















13.2.1 Formación del personal 
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13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento   
 de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el   
 Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud   
 en el Trabajo.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   
 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   
 Salud. 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS 
 
13.3 Equipos de protección individual 
  
 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección 
  
 individual   
13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios   
 para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de   
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se   
 requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar   
 de almacenaje o retirada a contenedor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   
 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   
 Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS 
 
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
  
 
13.4.1 Material médico 
  
13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para   
 caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos   
 autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,   
 esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y   
 guantes desechables, instalado en el vestuario.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y   
 fijación mediante tornillos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   
 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   
 Salud. 104,24 CIENTO CUATRO EUROS CON 
   VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 
  
13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el   
 cumplimiento de la normativa vigente en materia de   
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del   
 material.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   
 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   
 Salud. 103,00 CIENTO TRES EUROS 
 
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y 
  
 bienestar   
 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de 
  
 higiene y bienestar   
13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y   
 bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa   
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para   
 este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo   
 el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades   
 previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y   
 Salud. 1.030,00 MIL TREINTA EUROS 
 
13.6 Señalización provisional de obras 
  
 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y 
  
 señalización provisional de obras   
PRESUPUESTO Página 131 
 
 












13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización 
provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación 
o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar  de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 



















CIENTO TRES EUROS 


















1 Actuaciones previas 
  
 





1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo   
 multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de   
 acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin   
 duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de   
 ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con   
 dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de   
 250 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la   
 proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de   
 trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de   
 polietileno 100%.   
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones   
 definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un mínimo   
 de 250 m² de fachada y 15 días naturales.   
 Maquinaria 357,97  
 Medios auxiliares 7,16  
 3 % Costes indirectos 10,95  
   376,08 
1.1.1.2 m2 Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros trabajos   
 distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios auxiliares y trabajos   
 previos de limpieza para apoyos.   
 Maquinaria 5,00  
 3 % Costes indirectos 0,15  
   5,15 
 1.1.2 Grúas torre   
1.1.2.1 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales,   
 formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40 m de flecha y 1000 kg de carga   
 máxima y motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga. Incluso   
 telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.   
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según   
 condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.   
 Maquinaria 1.519,35  
 Medios auxiliares 30,39  
 3 % Costes indirectos 46,49  
   1.596,23 
 2 Acondicionamiento del terreno   
 
2.1 Movimiento de tierras en edificación 
  
 
2.1.1 Desbroce y limpieza 
  
2.1.1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni   
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.   
 Mano de obra 0,05  
 Maquinaria 0,27  
 3 % Costes indirectos 0,01  
   0,33 
 2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos   
Cuadro de precios nº 2 
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2.1.2.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción   
 de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
 Mano de obra 1,28  
 Maquinaria 7,77  
 3 % Costes indirectos 0,27  
   9,32 
 2.1.3 Rellenos   
2.1.3.1 m3 Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con   
 aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.   
 Mano de obra 8,19  
 Maquinaria 0,41  
 Materiales 3,30  
 3 % Costes indirectos 0,36  
   12,26 
 2.1.4 Transportes   
2.1.4.1 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y   
 vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de   
 medios auxiliares, considerando también la carga.   
 Maquinaria 8,27  
 3 % Costes indirectos 0,25  
   8,52 




2.2.1.1 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida   
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   
 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 Mano de obra 25,40  
 Materiales 24,88  
 3 % Costes indirectos 1,51  
   51,79 
2.2.1.2 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida   
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   
 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 Mano de obra 28,57  
 Materiales 29,14  
 3 % Costes indirectos 1,73  
   59,44 
2.2.1.3 ud Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida   
 con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de   
 cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida   
 por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de   
 bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y   
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 Mano de obra 31,74  
 Materiales 41,94  
 3 % Costes indirectos 2,21  
   75,89 
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2.2.1.4 ud Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con   
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el   
 interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos   
 machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con mallazo,   
 totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin   
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 Mano de obra 23,81  
 Materiales 10,08  
 3 % Costes indirectos 1,02  
   34,91 
2.2.1.5 ud Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con   
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el   
 interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos   
 machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con mallazo,   
 totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin   
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.   
 Mano de obra 26,98  
 Materiales 14,85  
 3 % Costes indirectos 1,25  
   43,08 
 2.2.2 Acometidas   
2.2.2.1 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia   
 máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de   
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de   
 hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro   
 interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa   
 HM-15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios   
 auxiliares.   
 Mano de obra 77,24  
 Maquinaria 3,68  
 Materiales 69,48  
 3 % Costes indirectos 4,51  
   154,91 
 2.2.3 Colectores   
2.2.3.1 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   
 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   
 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   
 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   
 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   
 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   
 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   
 especiales.   
 Mano de obra 2,88  
 Maquinaria 1,96  
 Materiales 8,98  
 Medios auxiliares 0,28  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,52 
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2.2.3.2 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   
 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   
 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   
 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   
 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   
 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   
 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   
 especiales.   
 Mano de obra 6,67  
 Maquinaria 2,29  
 Materiales 15,37  
 Medios auxiliares 0,49  
 3 % Costes indirectos 0,74  
   25,56 
2.2.3.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   
 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   
 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   
 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   
 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   
 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   
 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   
 especiales.   
 Mano de obra 5,02  
 Maquinaria 1,96  
 Materiales 8,98  
 Medios auxiliares 0,32  
 3 % Costes indirectos 0,49  
   16,77 
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2.2.3.4 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   
 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   
 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   
 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   
 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   
 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   
 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   
 especiales.   
 Sin descomposición 10,05  
 3 % Costes indirectos 0,30  
   10,35 
2.2.3.5 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin   
 arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la   
 evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,   
 rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica,   
 colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y   
 nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los   
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz   
 superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales,   
 juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de   
 las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes   
 pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras   
 sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.   
 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el   
 fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.   
 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno   
 envolvente. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas   
 especiales.   
 Sin descomposición 7,05  
 3 % Costes indirectos 0,21  
   7,26 
 2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos   
2.2.4.1 Ud Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de   
 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para recogida de aguas   
 pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,   
 material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red   
 general de desagüe y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de   
 desagüe a la bajante o arqueta existentes.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 5,26  
 Materiales 15,43  
 Medios auxiliares 0,41  
 3 % Costes indirectos 0,63  
   21,73 
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2.3.1.1 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón   
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME   
 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre   
 separadores homologados, para servir de base a un solado, sin tratamiento de su   
 superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de   
 preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón   
 mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel de poliestireno   
 expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor   
 de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o   
 conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)   
 de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de   
 retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.   
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y   
 las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,   
 maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de   
 hormigonado y contorno. Colocación de la malla electrosoldada con separadores   
 homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de   
 juntas de retracción.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados   
 dentro de su perímetro.   
 Mano de obra 3,08  
 Maquinaria 0,60  
 Materiales 10,06  
 Medios auxiliares 0,27  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,43 




2.4.1.1 m3 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades   
 resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el   
 relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor   
 Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en   
 tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la   
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo   
 no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos   
 a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.   
 Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material   
 de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.   
 Compactación.   
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles   
 transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente   
 ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de   
 excavación no autorizados.   
 Mano de obra 0,44  
 Maquinaria 5,49  
 Materiales 19,05  
 Medios auxiliares 0,50  
 3 % Costes indirectos 0,76  
   26,24 
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3.1.1.1 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón   
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500   
 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y armaduras de   
 espera del pilar.   
 Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales   
 que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido   
 y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.   
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la   
 excavación, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   
 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
 autorizados.   
 Mano de obra 9,96  
 Materiales 135,61  
 Medios auxiliares 2,91  
 3 % Costes indirectos 4,45  
   152,93 
 3.2 Arriostramientos   
 
3.2.1 Vigas entre zapatas 
  
3.2.1.1 m³ Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con   
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN   
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.   
 Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación   
 del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.   
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la   
 excavación, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   
 especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no   
 autorizados.   
 Mano de obra 2,00  
 Materiales 142,02  
 Medios auxiliares 2,88  
 3 % Costes indirectos 4,41  
   151,31 
 3.3 Nivelación   
 
3.3.1 Enanos de cimentación 
  
3.3.1.1 m³ Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con   
 hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN   
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de separadores,   
 montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de chapas metálicas.   
 Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Montaje del   
 sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de   
 encofrado. Curado del hormigón.   
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo,   
 según documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,62  
 Materiales 244,44  
 Medios auxiliares 5,02  
 3 % Costes indirectos 7,68  
   263,76 





4.1.1 Montajes industrializados 
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4.1.1.1 kg Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con   
 uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio   
 de plomo, totalmente montado y colocado.   
 Mano de obra 0,88  
 Materiales 1,21  
 3 % Costes indirectos 0,06  
   2,15 
 4.1.2 Pilares   
4.1.2.1 kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados   
 en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para pilares,   
 mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies   
 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de   
 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la   
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el   
 borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas   
 especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin   
 retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques   
 y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el   
 mismo grado de preparación de superficies e imprimación.   
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.   
 Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones.   
 Reparación de defectos superficiales.   
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial   
 de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 0,66  
 Maquinaria 0,05  
 Materiales 1,28  
 Medios auxiliares 0,04  
 3 % Costes indirectos 0,06  
   2,09 
4.1.2.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil   
 plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado   
 UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y   
 montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor   
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,   
 cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o   
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.   
 Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.   
 Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 9,84  
 Maquinaria 0,05  
 Materiales 11,67  
 Medios auxiliares 0,43  
 3 % Costes indirectos 0,66  
   22,65 
 4.1.3 Ligeras para cubiertas   
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4.1.3.1 kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles   
 conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre   
 las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este precio),   
 y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios   
 y elementos de anclaje.   
 Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las   
 cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas.   
 Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial   
 de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 0,97  
 Materiales 1,43  
 Medios auxiliares 0,05  
 3 % Costes indirectos 0,07  
   2,52 





5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 
  
5.1.1.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles   
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de   
 longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, con inclusión o delimitación de   
 huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para conexión entre   
 paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra   
 sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales,   
 colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos.   
 Totalmente montados.   
 Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del   
 panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los   
 elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de   
 retracción.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor   
 de 3 m².   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos   
 de superficie mayor de 3 m².   
 Mano de obra 6,86  
 Maquinaria 10,25  
 Materiales 48,63  
 Medios auxiliares 1,31  
 3 % Costes indirectos 2,01  
   69,06 
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5.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   
 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   
 de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   
 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   
 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   
 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   
 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   
 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   
 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   
 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 187,39  
 Materiales 127,59  
 Medios auxiliares 6,30  
 3 % Costes indirectos 9,64  
   330,92 
5.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   
 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   
 de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   
 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   
 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   
 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   
 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   
 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   
 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   
 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 163,55  
 Materiales 68,81  
 Medios auxiliares 4,65  
 3 % Costes indirectos 7,11  
   244,12 
PRESUPUESTO Página 142 
 
 












5.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   
 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   
 de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   
 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   
 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   
 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   
 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   
 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   
 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   
 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 163,55  
 Materiales 60,39  
 Medios auxiliares 4,48  
 3 % Costes indirectos 6,85  
   235,27 
5.2.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   
 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada plegable de   
 apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por cuatro hojas, y con   
 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   
 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   
 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   
 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   
 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   
 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   
 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas   
 perimetrales. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 241,40  
 Materiales 378,99  
 Medios auxiliares 12,41  
 3 % Costes indirectos 18,98  
   651,78 
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5.2.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor   
 mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente   
 de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por una hoja, y con   
 premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello   
 EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm   
 de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura,   
 juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de   
 estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado   
 (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante   
 cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación,   
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en   
 obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,   
 clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia   
 a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa   
 instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 203,50  
 Materiales 155,45  
 Medios auxiliares 7,18  
 3 % Costes indirectos 10,98  
   377,11 
 5.3 Defensas de exteriores   
 
5.3.1 Puertas de garaje 
  
5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos para garaje   
 formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado, acabado   
 galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de acero galvanizado,   
 panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de   
 acero laminado. Apertura manual. Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura   
 y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y   
 probada.   
 Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los tirantes de   
 sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso   
 y engrase de mecanismos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 96,30  
 Materiales 2.428,00  
 Medios auxiliares 50,49  
 3 % Costes indirectos 77,24  
   2.652,03 
 5.3.2 Rejas y entramados metálicos   
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5.3.2.1 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   
 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   
 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   
 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   
 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   
 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   
 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   
 cemento M-5 y ajuste final en obra.   
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   
 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   
 complementarios.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 25,21  
 Materiales 17,71  
 Medios auxiliares 0,86  
 3 % Costes indirectos 1,31  
   45,09 
5.3.2.2 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   
 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   
 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   
 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   
 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   
 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   
 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   
 cemento M-5 y ajuste final en obra.   
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   
 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   
 complementarios.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 25,21  
 Materiales 18,91  
 Medios auxiliares 0,88  
 3 % Costes indirectos 1,35  
   46,35 
5.3.2.3 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   
 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   
 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   
 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   
 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   
 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   
 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   
 cemento M-5 y ajuste final en obra.   
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   
 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   
 complementarios.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 25,21  
 Materiales 20,82  
 Medios auxiliares 0,92  
 3 % Costes indirectos 1,41  
   48,36 
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5.3.2.4 m² Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero   
 laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco   
 de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   
 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con tratamiento anticorrosión   
 según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral   
 con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras Incluso p/p de garras de anclaje.   
 Elaboración en taller y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de   
 cemento M-5 y ajuste final en obra.   
 Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. Aplomado y   
 nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. Montaje de elementos   
 complementarios.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 25,21  
 Materiales 21,37  
 Medios auxiliares 0,93  
 3 % Costes indirectos 1,43  
   48,94 




5.4.1.1 m Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón, anclaje   
 metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las jambas, recibido   
 con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un espesor de 25 mm, sobre la   
 que se introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas.   
 Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con mortero de   
 juntas especial para revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección   
 suplementaria mediante aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos   
 capas.   
 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas   
 sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   
 dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.   
 Mano de obra 6,81  
 Materiales 31,20  
 Medios auxiliares 0,76  
 3 % Costes indirectos 1,16  
   39,93 
 5.4.2 Jambas   
5.4.2.1 m Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 12,5x2   
 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de mortero de   
 cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se introducen los   
 anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso sellado entre piezas   
 y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de poliuretano de gran   
 flexibilidad.   
 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y plomadas   
 sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado de juntas y limpieza   
 de la jamba.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal, la longitud   
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que   
 pudiera perderse en ingletes.   
 Mano de obra 9,72  
 Materiales 16,26  
 Medios auxiliares 0,52  
 3 % Costes indirectos 0,80  
   27,30 
 5.4.3 Vierteaguas   
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5.4.3.1 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de longitud, hasta   
 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara   
 pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los   
 paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo   
 M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento   
 hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas   
 especial para revestimientos de piedra natural.   
 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del   
 soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   
 vierteaguas.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.   
 Mano de obra 7,10  
 Materiales 15,88  
 Medios auxiliares 0,46  
 3 % Costes indirectos 0,70  
   24,14 
5.4.3.2 m Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20   
 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara   
 pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los   
 paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo   
 M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento   
 hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas   
 especial para revestimientos de piedra natural.   
 Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del   
 soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del   
 vierteaguas.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según   
 documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.   
 Mano de obra 7,10  
 Materiales 15,04  
 Medios auxiliares 0,44  
 3 % Costes indirectos 0,68  
   23,26 
 5.5 Vidrios   
 
5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 
  
5.5.1.1 m² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4   
 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado   
 perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre   
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío   
 con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio,   
 colocación de junquillos y señalización de las hojas.   
 Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de   
 estanqueidad. Señalización de las hojas.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según   
 documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del   
 bastidor.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie   
 resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.   
 Mano de obra 10,99  
 Materiales 22,81  
 Medios auxiliares 0,68  
 3 % Costes indirectos 1,03  
   35,51 
 5.5.2 Planos: impresos   
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5.5.2.1 m² Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado sobre   
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío   
 con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso   
 cortes del vidrio y colocación de junquillos.   
 Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en   
 el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado   
 final de estanqueidad.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según   
 documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del   
 bastidor.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie   
 resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.   
 Mano de obra 6,62  
 Materiales 15,63  
 Medios auxiliares 0,45  
 3 % Costes indirectos 0,68  
   23,38 
 6 Particiones   
 





6.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor,   
 890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco   
 formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas   
 con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara   
 intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor   
 con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero   
 galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un   
 cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente   
 montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de   
 servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales.   
 Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 37,73  
 Materiales 439,80  
 Medios auxiliares 9,55  
 3 % Costes indirectos 14,61  
   501,69 
 6.2 Puertas de paso interiores   
 
6.2.1 Resistentes al fuego 
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6.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de   
 una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en   
 color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,   
 ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y   
 placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta   
 intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso frecuente.   
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.   
 Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al   
 paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes   
 de cierre y accesorios.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 14,73  
 Materiales 453,45  
 Medios auxiliares 9,36  
 3 % Costes indirectos 14,33  
   491,87 
 6.3 Tabiques   
 
6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
  
6.3.1.1 m² Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de ladrillo   
 cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 70,5x51,7x7 cm,   
 recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 -   
 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara exterior de cada fábrica de ladrillo   
 mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la superficie y aislamiento   
 intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162,   
 no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica   
 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, simplemente apoyado y   
 posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso   
 p/p de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de   
 juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado   
 de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de   
 puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a   
 nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran formato con el   
 forjado superior. Replanteo y marcado de las placas. Aplicación de la pasta de agarre con   
 llana dentada en toda la superficie del muro, para recibido de las placas debidamente   
 alineadas vertical y horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de   
 los huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. Colocación de   
 las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a la obra de los   
 elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor   
 de 3 m².   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos   
 de superficie mayor de 3 m².   
 Mano de obra 28,50  
 Materiales 29,41  
 Medios auxiliares 1,74  
 3 % Costes indirectos 1,79  
   61,44 
 6.4 Ayudas   
 
6.4.1 Limpieza de obra 
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6.4.1.1 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de   
 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en   
 paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales   
 y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en   
 suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los   
 demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a   
 vertedero autorizado.   
 Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de   
 los restos generados sobre camión o contenedor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 535,64  
 Medios auxiliares 10,71  
 3 % Costes indirectos 16,39  
   562,74 
 6.4.2 Recibidos   
6.4.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de   
 superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   
 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   
 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   
 de huecos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 29,53  
 Materiales 1,27  
 Medios auxiliares 0,62  
 3 % Costes indirectos 0,94  
   32,36 
6.4.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 2 y 4 m²   
 de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   
 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   
 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   
 de huecos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 41,02  
 Materiales 2,54  
 Medios auxiliares 0,87  
 3 % Costes indirectos 1,33  
   45,76 
6.4.2.3 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 4 m²   
 de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   
 cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los   
 anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado.   
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado   
 de huecos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 49,23  
 Materiales 3,80  
 Medios auxiliares 1,06  
 3 % Costes indirectos 1,62  
   55,71 
 7 Instalaciones   
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 
  
 
7.1.1 Agua caliente 
  
7.1.1.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,   
 resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de   
 diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano,   
 ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de   
 regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de   
 seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de   
 agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la   
 empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.   
 Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua,   
 eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 28,15  
 Materiales 244,56  
 Medios auxiliares 5,45  
 3 % Costes indirectos 8,34  
   286,50 
 7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas   
7.1.2.1 Ud Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de carga frontal,   
 acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro fundido en el fondo y   
 laterales del hogar, cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de evacuación de los   
 productos de la combustión y remate superior para fijación a techo con rejilla de ventilación.   
 Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto de evacuación de los productos de la   
 combustión, sin incluir este conducto. Totalmente montada y conexionada.   
 Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje de la chimenea   
 y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. Conexión al conducto de   
 evacuación.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 25,33  
 Materiales 1.273,68  
 Medios auxiliares 25,98  
 3 % Costes indirectos 39,75  
   1.364,74 
 7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión   
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7.1.3.1 m Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por tubo de   
 doble pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 300 mm de   
 diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento entre paredes   
 mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de 25 mm de espesor, temperatura de   
 trabajo de 450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, presión de trabajo de hasta   
 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para evacuación de los productos de la   
 combustión del hogar o estufa a leña, carbón, briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, codos,   
 adaptadores, abrazaderas, soportes murales, módulos finales y demás accesorios   
 necesarios. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. Montaje   
 de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la   
 parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte   
 superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de   
 Proyecto.   
 Mano de obra 12,99  
 Materiales 320,78  
 Medios auxiliares 6,68  
 3 % Costes indirectos 10,21  
   350,66 
 7.1.4 Sistemas de conducción de agua   
7.1.4.1 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   
 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   
 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,49  
 Materiales 10,83  
 Medios auxiliares 0,29  
 3 % Costes indirectos 0,44  
   15,05 
7.1.4.2 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   
 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   
 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,49  
 Materiales 11,98  
 Medios auxiliares 0,31  
 3 % Costes indirectos 0,47  
   16,25 
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7.1.4.3 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   
 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   
 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,49  
 Materiales 20,81  
 Medios auxiliares 0,49  
 3 % Costes indirectos 0,74  
   25,53 
7.1.4.4 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   
 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   
 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,80  
 Materiales 24,72  
 Medios auxiliares 0,57  
 3 % Costes indirectos 0,87  
   29,96 
7.1.4.5 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de   
 polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y   
 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento   
 mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para   
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación   
 y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,13  
 Materiales 10,83  
 Medios auxiliares 0,26  
 3 % Costes indirectos 0,40  
   13,62 
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7.1.4.6 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2";   
 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   
 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,18  
 Materiales 4,34  
 Medios auxiliares 0,15  
 3 % Costes indirectos 0,23  
   7,90 
7.1.4.7 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4";   
 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   
 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,18  
 Materiales 6,16  
 Medios auxiliares 0,19  
 3 % Costes indirectos 0,29  
   9,82 
7.1.4.8 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4";   
 incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto   
 funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,18  
 Materiales 15,46  
 Medios auxiliares 0,37  
 3 % Costes indirectos 0,57  
   19,58 
 7.2 Eléctricas   
 
7.2.1 Puesta a tierra 
  
7.2.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del   
 edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de   
 sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad   
 mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de   
 sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.   
 Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los   
 pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.   
 Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las   
 correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de   
 puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de   
 tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 85,45  
 Materiales 1.219,17  
 Medios auxiliares 26,09  
 3 % Costes indirectos 39,92  
   1.370,63 
 7.2.2 Cajas generales de protección   
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7.2.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección,   
 equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de   
 intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación,   
 formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1,   
 grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP   
 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica   
 con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con   
 cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para   
 acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción   
 enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del   
 marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 24,92  
 Materiales 291,51  
 Medios auxiliares 6,33  
 3 % Costes indirectos 9,68  
   332,44 
7.2.2.2 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local,   
 de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador   
 trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de   
 material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación   
 empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y   
 fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa   
 suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,   
 conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.   
 Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 24,92  
 Materiales 226,75  
 Medios auxiliares 5,03  
 3 % Costes indirectos 7,70  
   264,40 
 7.2.3 Líneas generales de alimentación   
7.2.3.1 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja   
 general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares   
 con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de   
 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro,   
 resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o   
 lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo   
 manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno   
 con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin   
 incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del   
 tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del   
 relleno envolvente.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 9,34  
 Maquinaria 1,37  
 Materiales 126,18  
 Medios auxiliares 2,74  
 3 % Costes indirectos 4,19  
   143,82 
 7.2.4 Derivaciones individuales   
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7.2.4.1 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios   
 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   
 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   
 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de   
 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm. Incluso p/p de accesorios,   
 elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,   
 conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   
 cables. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,38  
 Materiales 24,42  
 Medios auxiliares 0,54  
 3 % Costes indirectos 0,82  
   28,16 
7.2.4.2 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para   
 servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección   
 y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables   
 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión   
 asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de   
 accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente   
 montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   
 cables. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,38  
 Materiales 16,82  
 Medios auxiliares 0,38  
 3 % Costes indirectos 0,59  
   20,17 
7.2.4.3 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios   
 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   
 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   
 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   
 en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de   
 sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y   
 probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de   
 cables. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,38  
 Materiales 11,42  
 Medios auxiliares 0,28  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,50 
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7.2.4.4 m Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios   
 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   
 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   
 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   
 bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso   
 p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.   
 Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,05  
 Materiales 7,62  
 Medios auxiliares 0,17  
 3 % Costes indirectos 0,27  
   9,11 
7.2.4.5 m Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios   
 generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida   
 y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con   
 conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,   
 bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso   
 p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa.   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables.   
 Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,05  
 Materiales 4,98  
 Medios auxiliares 0,12  
 3 % Costes indirectos 0,18  
   6,33 
 7.2.5 Transformador   
7.2.5.1 ud Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de aceite,   
 refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: tensión primaria 25 kV.,   
 tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de   
 cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato,   
 puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de   
 A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y   
 rejilla de protección.   
 Mano de obra 587,34  
 Materiales 6.775,51  
 3 % Costes indirectos 220,89  
   7.583,74 
7.2.5.2 ud Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores   
 (largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado   
 vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando   
 puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, estando unidas las   
 armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán   
 una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura   
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso   
 alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señalización como:   
 banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los   
 transformadores y accesos al local.   
 Mano de obra 67,22  
 Maquinaria 319,50  
 Materiales 6.286,48  
 3 % Costes indirectos 200,20  
   6.873,40 
 7.3 Fontanería   
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7.3.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de   
 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa   
 suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin   
 uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100,   
 de 75 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o   
 lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada,   
 debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno   
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm   
 por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre   
 la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte   
 de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión   
 roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en   
 arqueta de dimensiones interiores 63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica   
 de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,   
 colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada   
 y bruñida por el interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa   
 de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado   
 del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a   
 la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o   
 elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.   
 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del   
 hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos,   
 previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con   
 mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo   
 de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno   
 envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 859,78  
 Maquinaria 33,48  
 Materiales 332,75  
 Medios auxiliares 49,04  
 3 % Costes indirectos 38,25  
   1.313,30 
 7.3.2 Tubos de alimentación   
7.3.2.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,26  
 Materiales 2,60  
 Medios auxiliares 0,08  
 3 % Costes indirectos 0,12  
   4,06 
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7.3.2.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 1   
 2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de   
 elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Sin descomposición 1,52  
 Por redondeo -0,01  
 3 % Costes indirectos 0,05  
   1,56 
7.3.2.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Sin descomposición 2,79  
 3 % Costes indirectos 0,08  
   2,87 
7.3.2.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,58  
 Materiales 4,60  
 Medios auxiliares 0,12  
 3 % Costes indirectos 0,19  
   6,49 
7.3.2.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,19  
 Materiales 11,68  
 Medios auxiliares 0,28  
 3 % Costes indirectos 0,42  
   14,57 
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7.3.2.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,50  
 Materiales 17,77  
 Medios auxiliares 0,41  
 3 % Costes indirectos 0,62  
   21,30 
7.3.2.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),   
 serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de espesor. Incluso   
 p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás   
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora   
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de   
 pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,15  
 Materiales 43,28  
 Medios auxiliares 0,93  
 3 % Costes indirectos 1,42  
   48,78 
 7.3.3 Contadores   
7.3.3.1 Ud Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,   
 caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,   
 apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera   
 con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,   
 elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.   
 Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 7,41  
 Materiales 68,05  
 Medios auxiliares 1,51  
 3 % Costes indirectos 2,31  
   79,28 
 7.3.4 Elementos   
7.3.4.1 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 5,78  
 Materiales 11,21  
 Medios auxiliares 0,34  
 3 % Costes indirectos 0,52  
   17,85 
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7.3.4.2 Ud Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 12,28  
 Materiales 38,06  
 Medios auxiliares 1,01  
 3 % Costes indirectos 1,54  
   52,89 




7.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71   
 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de   
 aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase   
 F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,   
 conexionada y comprobada.   
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y   
 accesorios.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 12,44  
 Materiales 157,53  
 Medios auxiliares 3,40  
 3 % Costes indirectos 5,20  
   178,57 
7.4.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de   
 diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, modelo   
 Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido RAL 9006 con   
 equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector   
 metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4   
 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.   
 Totalmente montada, conexionada y comprobada.   
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y   
 accesorios.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,20  
 Materiales 153,65  
 Medios auxiliares 3,20  
 3 % Costes indirectos 4,89  
   167,94 
 7.5 Contra incendios   
 
7.5.1 Detección y alarma 
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7.5.1.1 Ud Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS   
 color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos   
 claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma   
 de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de   
 alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente   
 montado, conexionado y probado.   
 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 15,68  
 Materiales 24,80  
 Medios auxiliares 0,81  
 3 % Costes indirectos 1,24  
   42,53 
 7.5.2 Alumbrado de emergencia   
7.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo   
 lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm,   
 clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a   
 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar.   
 Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,26  
 Materiales 41,73  
 Medios auxiliares 0,96  
 3 % Costes indirectos 1,47  
   50,42 
 7.5.3 Señalización   
7.5.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de   
 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.   
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,90  
 Materiales 3,80  
 Medios auxiliares 0,13  
 3 % Costes indirectos 0,20  
   7,03 
7.5.3.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de   
 poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.   
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,90  
 Materiales 3,80  
 Medios auxiliares 0,13  
 3 % Costes indirectos 0,20  
   7,03 
 7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua   
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7.5.4.1 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios   
 de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general   
 de distribución de agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de   
 protección contra incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm   
 de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada,   
 con sus correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme   
 existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y   
 armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la   
 excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada   
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en   
 este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el   
 resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento   
 con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación   
 en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.   
 Colocación de tuberías. Colocación del armario en la fachada. Empalme de la acometida   
 con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 342,43  
 Maquinaria 13,80  
 Materiales 228,75  
 Medios auxiliares 23,40  
 3 % Costes indirectos 18,25  
   626,63 
 7.5.5 Extintores   
7.5.5.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa,   
 con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con   
 manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.   
 Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación   
 del extintor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,46  
 Materiales 44,34  
 Medios auxiliares 0,92  
 3 % Costes indirectos 1,40  
   48,12 




7.6.1.1 m Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de evacuación de   
 aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de   
 espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y   
 piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,   
 conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas   
 de servicio (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y   
 piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza   
 de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas.   
 Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,18  
 Materiales 4,06  
 Medios auxiliares 0,12  
 3 % Costes indirectos 0,19  
   6,55 
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7.6.2.1 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, de   
 desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas   
 preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente   
 mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y   
 piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje   
 de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las   
 bajantes.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,18  
 Materiales 6,16  
 Medios auxiliares 0,25  
 3 % Costes indirectos 0,38  
   12,97 
 7.6.3 Derivaciones individuales   
7.6.3.1 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   
 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de   
 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   
 (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,17  
 Materiales 5,92  
 Medios auxiliares 0,16  
 3 % Costes indirectos 0,25  
   8,50 
7.6.3.2 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   
 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm   
 de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p   
 de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   
 (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,62  
 Materiales 13,37  
 Medios auxiliares 0,34  
 3 % Costes indirectos 0,52  
   17,85 
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7.6.3.3 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   
 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de   
 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   
 (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 1,93  
 Materiales 4,69  
 Medios auxiliares 0,13  
 3 % Costes indirectos 0,20  
   6,95 
7.6.3.4 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y   
 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro y 3 mm de   
 espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales   
 colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y   
 probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio   
 (incluidas en este precio).   
 Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del   
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos,   
 accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,40  
 Materiales 8,74  
 Medios auxiliares 0,22  
 3 % Costes indirectos 0,34  
   11,70 
 7.7 Seguridad   
 
7.7.1 Sistemas antirrobo 
  
7.7.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de   
 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de   
 infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y   
 elementos de fijación de los diferentes elementos que componen la instalación,   
 canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado.   
 Totalmente montado y conexionado.   
 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y   
 fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables.   
 Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. Conexionado de cables.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 178,62  
 Materiales 729,87  
 Medios auxiliares 18,17  
 3 % Costes indirectos 27,80  
   954,46 
 7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma   
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7.7.2.1 Ud Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas,   
 con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación   
 a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes   
 por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea   
 de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm y programación a través de   
 teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado.   
 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 7,84  
 Materiales 453,27  
 Medios auxiliares 9,22  
 3 % Costes indirectos 14,11  
   484,44 
 7.7.3 Sirenas   
7.7.3.1 Ud Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión acústica de 110   
 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección antiapertura y alimentación a   
 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada.   
 Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 7,84  
 Materiales 23,20  
 Medios auxiliares 0,62  
 3 % Costes indirectos 0,95  
   32,61 
 8 Máquinaria   
 
8.1 Carretilla de carga 
  
8.1.1 Ud Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una altura de elevación de 3,3   
 metros.   
 Sin descomposición 15.576,00  
 3 % Costes indirectos 467,28  
   16.043,28 
 8.2 Cámara frigorífica   
8.2.1 Ud Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 6 metros   
 de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo   
 estándar.   
 Sin descomposición 10.320,00  
 3 % Costes indirectos 309,60  
   10.629,60 
8.2.2 Ud Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 9 metros   
 de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y suelo   
 estándar.   
 Sin descomposición 13.060,00  
 3 % Costes indirectos 391,80  
   13.451,80 
 8.3 Jaula de almacenamiento   
8.3.1 Ud Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas dimensiones de   
 1800x720x800 mm.   
 Sin descomposición 118,00  
 3 % Costes indirectos 3,54  
   121,54 
 8.4 Máquina de injerto   
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8.4.1 Ud Máquina para realizar injertos en forma de omega.   
 Sin descomposición 1.500,00  
 3 % Costes indirectos 45,00  
   1.545,00 
 8.5 Corte material vegetal   
8.5.1 Ud Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 W.   
 Sin descomposición 20.000,00  
 3 % Costes indirectos 600,00  
   20.600,00 
 8.6 Cuba fundidora   
8.6.1 Ud Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado.   
 Sin descomposición 660,00  
 3 % Costes indirectos 19,80  
   679,80 
 8.7 Cinta transportadora   
8.7.1 Ud Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor incluido de   
 3800 W.   
 Sin descomposición 2.600,00  
 3 % Costes indirectos 78,00  
   2.678,00 





9.1.1 Fachadas y medianerías 
  
9.1.1.1 m² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de   
 fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN   
 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad   
 térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de   
 adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de   
 sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.   
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,22  
 Materiales 3,43  
 Medios auxiliares 0,13  
 3 % Costes indirectos 0,20  
   6,98 
 9.1.2 Falsos techos   
9.1.2.1 m² Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado   
 por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40   
 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).   
 Incluso p/p de cortes del aislante.   
 Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según   
 documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.   
 Mano de obra 2,25  
 Materiales 3,57  
 Medios auxiliares 0,12  
 3 % Costes indirectos 0,18  
   6,12 
 9.1.3 Chimeneas y hogares   
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9.1.3.1 m² Suministro y colocación de paneles de lana mineral hidrófobos, imputrescibles,   
 revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio adherida con resina orgánica,   
 de 30 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 m²K/W,   
 conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el aislamiento térmico y la protección preventiva   
 frente al fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y   
 limpieza.   
 Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   
 Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,12  
 Materiales 21,40  
 Medios auxiliares 0,49  
 3 % Costes indirectos 0,75  
   25,76 





10.1.1 Chapas de acero 
  
10.1.1.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una   
 pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, de 40   
 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior y   
 galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de   
 densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este   
 precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas,   
 remates perimetrales y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares.   
 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los   
 paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. Resolución de   
 puntos singulares con piezas de remate.   
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según   
 documentación gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente   
 ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,53  
 Materiales 36,07  
 Medios auxiliares 0,85  
 3 % Costes indirectos 1,30  
   44,75 
 11 Señalización y equipamiento   
 





11.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda   
 "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo   
 "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, acabado   
 cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes   
 de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con   
 silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   
 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   
 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.   
 Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.   
 Sellado de juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 18,35  
 Materiales 423,94  
 Medios auxiliares 8,85  
 3 % Costes indirectos 13,53  
   464,67 
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11.1.2.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida   
 para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa   
 lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de   
 alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente,   
 fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en   
 funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   
 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   
 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de   
 agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 20,01  
 Materiales 100,44  
 Medios auxiliares 2,41  
 3 % Costes indirectos 3,69  
   126,55 
 11.1.3 Duchas   
11.1.3.1 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color, de   
 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA",   
 modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes de agua   
 fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.   
 Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   
 Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,   
 aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.   
 Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos.   
 Sellado de juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 18,35  
 Materiales 569,04  
 Medios auxiliares 11,75  
 3 % Costes indirectos 17,97  
   617,11 




11.2.1.1 Ud Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal   
 de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35   
 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato gris, de 300x225x160 mm,   
 con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   
 fijación de los accesorios de soporte.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,98  
 Materiales 194,61  
 Medios auxiliares 3,97  
 3 % Costes indirectos 6,08  
   208,64 
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11.2.1.2 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, para   
 jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador de ABS   
 gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   
 fijación de los accesorios de soporte.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,19  
 Materiales 21,65  
 Medios auxiliares 0,50  
 3 % Costes indirectos 0,76  
   26,10 
11.2.1.3 Ud Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS blanco y   
 gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de papel de 260 mm   
 de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, cierre mediante   
 cerradura y llave. Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   
 fijación de los accesorios de soporte.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 2,39  
 Materiales 19,79  
 Medios auxiliares 0,44  
 3 % Costes indirectos 0,68  
   23,30 
11.2.1.4 Ud Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de   
 polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 0,79  
 Materiales 51,87  
 Medios auxiliares 1,05  
 3 % Costes indirectos 1,61  
   55,32 
11.2.1.5 Ud Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color   
 cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.   
 Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y   
 fijación de los accesorios de soporte.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,19  
 Materiales 6,65  
 Medios auxiliares 0,20  
 3 % Costes indirectos 0,30  
   10,34 
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11.2.1.6 Ud Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico HPL, de   
 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio   
 anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable,   
 tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente   
 montada.   
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 16,74  
 Materiales 877,49  
 Medios auxiliares 17,88  
 3 % Costes indirectos 27,36  
   939,47 
 11.3 Cocinas/galerías   
 
11.3.1 Fregaderos y lavaderos 
  
11.3.1.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm,   
 para encimera de cocina, con grifería monomando serie básica, acabado cromado,   
 compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles.   
 Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes,   
 fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   
 Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y   
 colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a   
 las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de   
 juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 20,31  
 Materiales 134,71  
 Medios auxiliares 3,10  
 3 % Costes indirectos 4,74  
   162,86 
11.3.1.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la   
 colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería   
 convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con   
 desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües   
 existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en   
 funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.   
 Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y   
 colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a   
 las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de   
 juntas.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 16,72  
 Materiales 132,61  
 Medios auxiliares 2,99  
 3 % Costes indirectos 4,57  
   156,89 
 11.3.2 Muebles   
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11.3.2.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 m de muebles   
 bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio impregnado   
 de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado   
 por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5   
 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos:   
 ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de   
 laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo   
 material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales   
 provistos de varios taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas.   
 BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de   
 laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de grueso).   
 BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema   
 clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y   
 fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de   
 100 kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario;   
 regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso   
 zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y   
 tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni   
 fregadero.   
 Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación   
 al paramento mediante elementos de anclaje. Remates.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los   
 muebles altos y bajos.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 50,80  
 Materiales 408,80  
 Medios auxiliares 9,19  
 3 % Costes indirectos 14,06  
   482,85 




11.4.1.1 Ud Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500   
 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con   
 revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales,   
 estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación   
 de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras   
 de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y   
 barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente   
 montada.   
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 6,70  
 Materiales 140,00  
 Medios auxiliares 2,93  
 3 % Costes indirectos 4,49  
   154,12 
 11.4.2 Bancos   
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11.4.2.1 Ud Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de   
 profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada   
 de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de   
 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso   
 accesorios de montaje. Totalmente montado.   
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según   
 especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 3,34  
 Materiales 67,50  
 Medios auxiliares 1,42  
 3 % Costes indirectos 2,17  
   74,43 
 11.5 Encimeras   
 
11.5.1 De piedra natural 
  
11.5.1.1 Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, de 130   
 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes   
 ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de   
 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y   
 anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones   
 entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;   
 eliminación de restos y limpieza.   
 Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y   
 anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación   
 de copete perimetral.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la   
 encimera.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 48,71  
 Materiales 170,35  
 Medios auxiliares 4,38  
 3 % Costes indirectos 6,70  
   230,14 
 12 Urbanización interior de la parcela   
 
12.1 Cerramientos exteriores 
  
 
12.1.1 Mallas metálicas 
  
12.1.1.1 m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de   
 paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero   
 galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de   
 huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y   
 accesorios de montaje y tesado del conjunto.   
 Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y   
 tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los   
 montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas.   
 Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.   
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   
 Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   
 especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.   
 Mano de obra 4,55  
 Materiales 8,01  
 Medios auxiliares 0,38  
 3 % Costes indirectos 0,39  
   13,33 
 12.1.2 Puertas   
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12.1.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja   
 corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior   
 realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos.   
 Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior   
 con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y   
 recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente,   
 elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación   
 antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.   
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta.   
 Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de   
 accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   
 gráfica de Proyecto.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   
 según especificaciones de Proyecto.   
 Mano de obra 221,09  
 Materiales 2.277,15  
 Medios auxiliares 49,96  
 3 % Costes indirectos 76,45  
   2.624,65 
 13 Seguridad y salud   
 
13.1 Sistemas de protección colectiva 
  
 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 
  
13.1.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la   
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o   
 reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 1.000,00  
 3 % Costes indirectos 30,00  
   1.030,00 
 13.2 Formación   
 
13.2.1 Formación del personal 
  
13.2.1.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en   
 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y   
 Salud en el Trabajo.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 500,00  
 3 % Costes indirectos 15,00  
   515,00 
 13.3 Equipos de protección individual   
 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 
  
13.3.1.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la   
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en   
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o   
 reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 1.000,00  
 3 % Costes indirectos 30,00  
   1.030,00 
 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios   
 
13.4.1 Material médico 
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13.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de   
 desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,   
 esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables,   
 instalado en el vestuario.   
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Mano de obra 3,06  
 Materiales 96,16  
 Medios auxiliares 1,98  
 3 % Costes indirectos 3,04  
   104,24 
 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios   
13.4.2.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la   
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del   
 material.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 100,00  
 3 % Costes indirectos 3,00  
   103,00 
 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   
 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
13.5.1.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el   
 cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en   
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o   
 retirada.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 1.000,00  
 3 % Costes indirectos 30,00  
   1.030,00 
 13.6 Señalización provisional de obras   
 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional 
  
 de obras   
13.6.1.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios   
 para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el   
 Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo   
 que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de   
 almacenaje o retirada a contenedor.   
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio   
 Básico de Seguridad y Salud.   
 Sin descomposición 100,00  
 3 % Costes indirectos 3,00  






























 PRESUPUESTO Y MEDICION 
PRESUPUESTO Página 175 





PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Actuaciones previas 
 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
1.1 Andamios y maquinaria de elevación 
1.1.1 Andamios 
 
1.1.1.1 Ud. Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con 
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una 
barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando como superficie de 
fachada la resultante del producto de la proyección en planta del perímetro  más 
saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso  p/p de 
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora, 
considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales. 
 
3,000 376,08 1.128,24 
1.1.1.2 M2. Montaje o desmontaje de andamio europeo hasta 200 m2, para apeos u otros 
trabajos distintos, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y p.p. de medios 
auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. 
  
200,000 5,15 1.030,00 
1.1.2 Grúas torre   
1.1.2.1 Ud. Alquiler mensual de grúa torre de obra para elevación y transporte de materiales, 
formada por torre metálica, brazo horizontal giratorio de 40  m  de flecha y 1000 kg 
de carga máxima y motores de orientación, elevación y distribución o traslación de 
la carga. Incluso telemando y p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad 
civil. 
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de 
seguridad. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 
1,000 1.596,23 1.596,23 
PRESUPUESTO Página 176 





PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
2.1 Movimiento de tierras en edificación 
2.1.1 Desbroce y limpieza 
2.1.1.1 M2. Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga  
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares. 
500,000 0,33 165,00 
2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 
2.1.2.1 M3. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  de 
medios auxiliares. 
38,000 9,32 354,16 
2.1.3 Rellenos 
2.1.3.1 M3. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, 
con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
38,000 12,26 465,88 
2.1.4 Transportes 
2.1.4.1 M3. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
38,000 8,52 323,76 
2.2 Red de saneamiento horizontal 
2.2.1 Arquetas 
 
2.2.1.1 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 
prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  
2,000 51,79 103,58 
2.2.1.2 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 
prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  
2,000 59,44 118,88 
2.2.1.3 Ud. Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 
45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado 
prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  
2,000 75,89 151,78 
2.2.1.4 Ud. Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente 
con un tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, 
ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de 
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 
  
8,000 34,91 279,28 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
2.2.1.5 Ud. Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-10/B/40, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente 
con un tablero de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, 
ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de 
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 
 
1,000 43,08 43,08 
2.2.2 Acometidas 
2.2.2.1 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición 
del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40,  sin  incluir formación del pozo 
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
1,000 154,91 154,91 
2.2.3 Colectores 
2.2.3.1 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
57,000 14,52 827,64 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Acondicionamiento del terreno 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
2.2.3.2 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
  
 20,000 25,56 511,20 
2.2.3.3 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
  
 20,000 16,77 335,40 
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2.2.3.4 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
4,500 10,35 46,58 
2.2.3.5 M. Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, 
registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal  de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de  pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 
54,000 7,26 392,04 
2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 
2.2.4.1 Ud. Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 
vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm, para 
recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente 
montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo 
de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
3,000 21,73 65,19 
2.3 Nivelación 
2.3.1 Soleras 
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2.3.1.1 M². Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un solado, 
sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación  de juntas de 
hormigonado y panel de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la 
ejecución de juntas de contorno, colocado alrededor de cualquier  elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de 
retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colocación de la malla 
electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares 
situados dentro de su perímetro. 
50,000 14,43 721,50 
2.4 Mejoras del terreno 
2.4.1 Compactaciones 
2.4.1.1 M3. Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades 
resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante 
el relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo mecánico con compactador tándem 
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar  en los trabajos de relleno 
y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles 
transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a  realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
100,000 26,24 2.624,00 
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3.1 Superficiales 
3.1.1 Zapatas 
3.1.1.1 M³. Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, y armaduras de espera del pilar. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de 
las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de 
cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
75,000 152,93 11.469,75 
3.2 Arriostramientos 
3.2.1 Vigas entre zapatas 
3.2.1.1 M³. Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p 
de separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
45,000 151,31 6.808,95 
3.3 Nivelación 
3.3.1 Enanos de cimentación 
3.3.1.1 M³. Formación de enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores, montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable de 
chapas metálicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
cálculo, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 
3,750 263,76 989,10 
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4.1 Acero 
4.1.1 Montajes industrializados 
4.1.1.1 Kg. Acero E 275(A 42b), en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, 
con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos 
manos de minio de plomo, totalmente montado y colocado. 
 
4.810,000 2,15 10.341,50 
4.1.2 Pilares   
4.1.2.1 Kg. Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y  aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, 
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de 
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y 
transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución 
de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
  
14.832,000 2,09 30.998,88 
4.1.2.2 Ud. Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en 
perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 
Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, 
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de 
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
20,000 22,65 453,00 
4.1.3 Ligeras para cubiertas   
4.1.3.1 Kg. Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación  de correas 
sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida 
en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 
sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones 
a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
12,000 2,52 30,24 
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5.1 Pesadas 
5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 
5.1.1.1 M². Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por 
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 
anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, con 
inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas especiales y elementos 
metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, 
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 
con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles 
con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del 
panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 
retacado final con mortero de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo  los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
732,000 69,06 50.551,92 
5.2 Carpintería exterior 
5.2.1 Aluminio 
5.2.1.1 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 100x100 cm, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 330,92 330,92 
PRESUPUESTO Página 184 





PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Fachadas 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
5.2.1.2 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x40 cm, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 2,000 244,12 488,24 
5.2.1.3 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 40x40 cm, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 1,000 235,27 235,27 
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5.2.1.4 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
plegable de apertura hacia el interior, de 430x100 cm, serie básica, formada por 
cuatro hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable 
de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
10,000 651,78 6.517,80 
5.2.1.5 Ud. Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un 
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 150x100 cm, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos 
y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad  al  aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según  UNE-EN  12208 y clasificación a la resistencia a la carga 
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
1,000 377,11 377,11 
5.3 Defensas de exteriores   
5.3.1 Puertas de garaje   
5.3.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta basculante pre-leva con contrapesos para 
garaje formada por chapa plegada de acero galvanizado, panel liso acanalado, 
acabado galvanizado sendzimir, de 400x250 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con cerco,  bastidor 
y refuerzo de tubo de acero laminado. Apertura manual. Incluso juego de herrajes, 
tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. Montaje de los 
tirantes de sujeción. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 2.652,03 2.652,03 
5.3.2 Rejas y entramados metálicos 
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5.3.2.1 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 
en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 1,500 45,09 67,64 
5.3.2.2 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 
en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 1,000 46,35 46,35 
5.3.2.3 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 
en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 0,500 48,36 24,18 
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5.3.2.4 M². Reja metálica compuesta por bastidor de tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm, barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales  de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. Todo ello con 
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras 
Incluso p/p de garras de anclaje. Elaboración en taller y fijación mediante recibido 
en obra de fábrica con mortero de cemento M-5 y ajuste final en obra. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación de la reja. 
Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones del bastidor a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
0,200 48,94 9,79 
5.4 Remates de exteriores 
5.4.1 Dinteles 
5.4.1.1 M. Suministro y colocación de dintel de piedra artificial, de 12x4 cm, con goterón, 
anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, empotrado en las 
jambas, recibido con una capa de mortero de cemento hidrófugo M-10 con un 
espesor de 25 mm, sobre la que se introducen los anclajes metálicos, previendo una 
junta de 5 mm entre piezas. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los 
cerramientos y carpinterías con mortero de juntas especial para revestimientos de 
piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante aplicación 
sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y 
plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Rejuntado y limpieza del dintel. Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga 
incolora. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con el ancho del hueco, la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 
en los apoyos. 
4,400 39,93 175,69 
5.4.2 Jambas 
5.4.2.1 M. Formación de jamba de hormigón polímero de superficie pulida, de color gris, de 
12,5x2 cm, con anclaje metálico de acero inoxidable, recibida con una capa de 
mortero de cemento hidrófugo M-15, con un espesor de 15 mm, sobre la que se 
introducen los anclajes metálicos, previendo una junta de 5 mm entre piezas. Incluso 
sellado entre piezas y uniones con los cerramientos y carpinterías con masilla de 
poliuretano de gran flexibilidad. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Colocación de reglas y 
plomadas sujetas al muro. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Sellado 
de juntas y limpieza de la jamba. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida por su mayor desarrollo lineal, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por su mayor desarrollo lineal,  la  longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo la longitud que 
pudiera perderse en ingletes. 
6,400 27,30 174,72 
5.4.3 Vierteaguas 
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5.4.3.1 M. Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, de 110 a 150 cm de longitud, 
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 
con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de 
cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte 
con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización 
del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza 
del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 
1,000 24,14 24,14 
5.4.3.2 M. Formación de vierteaguas de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, 
hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, 
con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los 
salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de 
cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte 
con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización 
del soporte. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza 
del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según 
documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas. 
6,000 23,26 139,56 
5.5 Vidrios 
5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 
5.5.1.1 M². Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible 
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de 
estanqueidad. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
2,200 35,51 78,12 
5.5.2 Planos: impresos 
5.5.2.1 M². Acristalamiento con vidrio traslúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible 
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse 
depositado en el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en 
la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según 
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie 
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
33,000 23,38 771,54 
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6.1 Puertas de entrada a la vivienda 
6.1.1 Acero 
6.1.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 
890x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color 
blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, 
cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero galvanizado con garras de 
anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Fijación del cerco. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2,000 501,69 1.003,38 
6.2 Puertas de paso interiores 
6.2.1 Resistentes al fuego 
6.2.1.1 Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-
C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana 
de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
cierrapuertas para uso frecuente. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
6,000 491,87 2.951,22 
6.3 Tabiques 
6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 
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6.3.1.1 M². Ejecución de tabique Hispalam 12,5/70/EPA/70/12,5, formado por dos hojas de 
ladrillo cerámico hueco doble de gran formato HispaPlano "HISPALAM" de 
70,5x51,7x7 cm, recibido con pasta de agarre Hispalam y una placa de yeso laminado 
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, adherida a la cara exterior de 
cada fábrica de ladrillo mediante pasta de agarre "HISPALAM", extendida en toda la 
superficie y aislamiento intermedio formado por panel semirrígido de lana de roca 
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 
puentes térmicos, simplemente apoyado y posterior sellado de todas las uniones 
entre paneles con cinta de sellado  de juntas. Incluso p/p de tratamiento de huecos, 
paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas y accesorios de 
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de  
ladrillo de gran formato con el forjado superior. Replanteo y marcado de las 
placas. Aplicación de la pasta de agarre con llana dentada en toda la superficie del 
muro, para recibido de las placas debidamente alineadas vertical y 
horizontalmente. Presentación y calzado de la placa previo replanteo de los 
huecos de paso para instalaciones y mecanismos. Pañeado de la placa. 
Colocación de las sucesivas placas, pañeándolas independientemente. Recibido a 
la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo  los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
162,000 61,44 9.953,28 
6.4 Ayudas 
6.4.1 Limpieza de obra 
6.4.1.1 Ud. Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida 
media de 500 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo 
acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, 
limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de 
yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de 
plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de  obra 
depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga 
manual de los restos generados sobre camión o contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 562,74 562,74 
6.4.2 Recibidos 
6.4.2.1 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 
2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con 
mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 
Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
7,000 32,36 226,52 
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6.4.2.2 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de entre 
2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con 
mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y  tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 
Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 2,000 45,76 91,52 
6.4.2.3 Ud. Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 
4 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje  con 
mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de 
huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos. Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. 
Tapado de huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 1,000 55,71 55,71 
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 
7.1.1 Agua caliente 
7.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural 
vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura 
y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento  de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control, 
termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y 
anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y 
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 
anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 286,50 286,50 
7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 
7.1.2.1 Ud. Suministro e instalación de chimenea de insdustria abierto a leña, de carga 
frontal, acabado negro, de chapa de acero, con pie, paneles de hierro fundido en  el 
fondo y laterales del hogar, cajón recoge cenizas, embellecedor del conducto de 
evacuación de los productos de la combustión y remate superior para fijación a 
techo con rejilla de ventilación. Incluso p/p de accesorios de conexión al conducto 
de evacuación de los productos de la combustión, sin incluir este conducto. 
Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo de la chimenea. Presentación de los elementos. Montaje de la 
chimenea y sus accesorios. Fijación de la chimenea al paramento. Conexión al 
conducto de evacuación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 1.364,74 1.364,74 
7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 
7.1.3.1 M. Suministro y colocación de chimenea individual modular metálica, formada por 
tubo de doble pared, compuesto por pared interior de acero inoxidable AISI 316L de 
300 mm de diámetro y pared exterior de acero inoxidable AISI 304, con aislamiento 
entre paredes mediante manta de fibra cerámica de alta densidad de  25 mm de 
espesor, temperatura de trabajo de 450°C y puntas de temperatura de hasta 1000°C, 
presión de trabajo de hasta 5000 Pa, instalada en el interior del edificio, para 
evacuación de los productos de la combustión del hogar o estufa a leña, carbón, 
briquetas o pellets. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 
murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la chimenea. Presentación de tubos y accesorios. 
Montaje de la chimenea. Fijación de la chimenea al paramento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del  conducto 
hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la 
parte superior del módulo final, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
8,500 350,66 2.980,61 
7.1.4 Sistemas de conducción de agua 
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7.1.4.1 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 5,000 15,05 75,25 
7.1.4.2 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 51,300 16,25 833,63 
7.1.4.3 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 2,9 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1,500 25,53 38,30 
7.1.4.4 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 3,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1,000 29,96 29,96 
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7.1.4.5 M. Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
13,000 13,62 177,06 
7.1.4.6 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 
1/2"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 7,90 7,90 
7.1.4.7 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 
3/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 9,82 9,82 
7.1.4.8 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  de 
1 1/4"; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 19,58 19,58 
7.2 Eléctricas 
7.2.1 Puesta a tierra 
7.2.1.1 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón 
del edificio compuesta por 90 m de cable conductor de cobre desnudo recocido  de 
35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a 
una profundidad mínima de 80 cm, 52 m de cable conductor de cobre desnudo 
recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 
de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en 
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la 
red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 1.370,63 1.370,63 
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7.2.2 Cajas generales de protección 
 
7.2.2.1 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de 
protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la 
línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción  
enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.  
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación 
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
1,000 332,44 332,44 
7.2.2.2 Ud. Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 
o local, de caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada 
y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, 
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación 
individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
1,000 264,40 264,40 
7.2.3 Líneas generales de alimentación   
7.2.3.1 M. Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza 
la caja general de protección con la centralización de contadores, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de   doble pared, 
de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de  espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
20,000 143,82 2.876,40 
7.2.4 Derivaciones individuales 
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7.2.4.1 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 
30x60 mm. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para 
cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 
de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 16,000 28,16 450,56 
7.2.4.2 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie 
para servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja 
de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 
de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 29,100 20,17 586,95 
7.2.4.3 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, en canal protectora de PVC rígido, de 30x40  mm. 
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de 
tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido 
de cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 23,100 14,50 334,95 
7.2.4.4 M. Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, 
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción 
e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 
cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 40,800 9,11 371,69 
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7.2.4.5 M. Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para 
servicios generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de 
protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo 
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, 
con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción 
e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 
cables. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
218,000 6,33 1.379,94 
7.2.5 Transformador   
7.2.5.1 Ud. Transformador de media a baja tensión de 160 KVA. de potencia, en baño de 
aceite, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características:  tensión 
primaria 25 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión 
DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Equipado con termómetro de esfera de dos 
contactos y termostato, puentes de conexión entre módulo de protección y 
transformador realizado con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., 
terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección. 
  
1,000 7.583,74 7.583,74 
7.2.5.2 Ud. Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores 
(largoxanchoxalto) 3.280x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón 
armado vibrado, compuesto por una parte que comprende el fondo y las paredes 
incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo, 
estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las 
puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra 
de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes 
y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, 
elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de 
protección y placas de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local. 
  
1,000 6.873,40 6.873,40 
7.3 Fontanería   
7.3.1 Acometidas   
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7.3.1.1 Ud. Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 9,7 m de longitud, que une la red general de distribución de agua 
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 75 mm de diámetro 
exterior, PN=25 atm y 10,3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10  
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 2 1/2" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 
63x63x80 cm de obra de fábrica, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el 
interior con mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento 
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero  
de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 
la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. Empalme 
de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 1.313,30 1.313,30 
7.3.2 Tubos de alimentación 
7.3.2.1 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
8,700 4,06 35,32 
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7.3.2.2 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 1 
2 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales,  y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 11,100 1,56 17,32 
7.3.2.3 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 22,600 2,87 64,86 
7.3.2.4 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 58,300 6,49 378,37 
7.3.2.5 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
 1,000 14,57 14,57 
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7.3.2.6 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 4,6 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
11,100 21,30 236,43 
7.3.2.7 M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 75 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 6,8 mm de 
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
14,400 48,78 702,43 
7.3.3 Contadores   
7.3.3.1 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro 
simple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, 
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso 
filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 79,28 79,28 
7.3.4 Elementos 
7.3.4.1 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  
de 1". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2,000 17,85 35,70 
7.3.4.2 Ud. Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar  
de 2". Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 52,89 52,89 
7.4 Iluminación 
7.4.1 Interior 
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7.4.1.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 
100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, color blanco cálido (3000K); con cerco exterior 
y cuerpo interior de aluminio inyectado, termoesmaltado, en color blanco; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
22,000 178,57 3.928,54 
7.4.1.2 Ud. Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 26 W, 
modelo Miniyes 1x26W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio  extruido 
RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y aletas de refrigeración; protección 
IP 20; reflector metalizado mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 
mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones 
y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de 
lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
21,000 167,94 3.526,74 
7.5 Contra incendios   
7.5.1 Detección y alarma   
7.5.1.1 Ud. Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, 
de ABS color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible 
a humos claros y a el incremento lento de la temperatura para una temperatura 
máxima de alarma de 60°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de 
activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota 
y base universal. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
10,000 42,53 425,30 
7.5.2 Alumbrado de emergencia 
7.5.2.1 Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía 
de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos 
de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
10,000 50,42 504,20 
7.5.3 Señalización 
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7.5.3.1 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra 
incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 
anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
3,000 7,03 21,09 
7.5.3.2 Ud. Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación,  
de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de 
anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
3,000 7,03 21,09 
7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 
7.5.4.1 Ud. Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra 
incendios de 4 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable 
o la red general de distribución de agua contra incendios de la empresa 
suministradora con la instalación de protección contra incendios, formada por 
tubería de acero galvanizado de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro colocada sobre cama 
de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes 
accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario 
homologado por la Compañía Suministradora colocado en la fachada. Sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado 
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura 
del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del armario en   la 
fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 626,63 626,63 
7.5.5 Extintores 
7.5.5.1 Ud. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
5,000 48,12 240,60 
7.6 Salubridad 
7.6.1 Bajantes 
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7.6.1.1 M. Suministro y montaje de bajante exterior resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la  empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios  y  piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
32,000 6,55 209,60 
7.6.2 Canalones 
7.6.2.1 M. Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, con junta, 
de desarrollo 250 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del 
mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. 
Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. 
Conexión a las bajantes. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
50,000 12,97 648,50 
7.6.3 Derivaciones individuales 
 
7.6.3.1 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
9,000 8,50 76,50 
7.6.3.2 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
2,000 17,85 35,70 
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7.6.3.3 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
2,000 6,95 13,90 
7.6.3.4 M. Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 63 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
3,000 11,70 35,10 
7.7 Seguridad 
7.7.1 Sistemas antirrobo 
7.7.1.1 Ud. Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central 
microprocesada de 4 zonas con transmisor telefónico a central receptora de 
alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado. 
Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los diferentes elementos que 
componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad de 4x0,22 
mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. 
Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de mecanismos. 
Conexionado de cables. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
1,000 954,46 954,46 
7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma   
7.7.2.1 Ud. Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora  de 
alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma  por 
SMS, alimentación a 230 V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con 
generación de mensajes por fallo de línea fija, de test telefónico GSM, de batería baja 
y de alarma de entrada, línea de backup de salida, caja metálica de 155x198x67 mm 
y programación a través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
1,000 484,44 484,44 
7.7.3 Sirenas   
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7.7.3.1 Ud. Suministro e instalación de sirena piezoeléctrica para interior, presión  
acústica de 110 dBA a 1 m de distancia, de 160x110x40 mm, con protección 
antiapertura y alimentación a 12 V. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 32,61 32,61 
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8.1 Carretilla de carga 
 
8.1.1 Ud. Carretilla de carga con una capacidad de 1600 kg y una altura de elevación de 
3,3 metros. 
 
1,000 16.043,28 16.043,28 
8.2 Cámara frigorífica   
8.2.1 Ud. Cámara frigorífica de 11595W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 6 
metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y 
suelo estándar. 
  
1,000 10.629,60 10.629,60 
8.2.2 Ud. Cámara frigorífica de 16846W, con unas dimensiones de 8 metros de ancho, 9 
metros de largo y 4 metros de alto. Puerta de 2,4 x 2,8 metros, espesor de 75 mm y 
suelo estándar. 
  
1,000 13.451,80 13.451,80 
8.3 Jaula de almacenamiento   
8.3.1 Ud. Jaula metálica de almacenamiento para el material vegetal con unas 
dimensiones de 1800x720x800 mm. 
  
100,000 121,54 12.154,00 
8.4 Máquina de injerto   
8.4.1 Ud. Máquina para realizar injertos en forma de omega.   
3,000 1.545,00 4.635,00 
8.5 Corte material vegetal   
8.5.1 Ud. Máquina desyemadora de corte automatizado con una potencia de 5600 W.   
1,000 20.600,00 20.600,00 
8.6 Cuba fundidora   
8.6.1 Ud. Cuba fundidora de1500 W empleada para fundir la cera del parafinado.   
1,000 679,80 679,80 
8.7 Cinta transportadora   
8.7.1 Ud. Cinta transportadora de 0.61 metros de ancho y 5 metros de largo. Motor 
incluido de 3800 W. 
  
1,000 2.678,00 2.678,00 
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9.1 Aislamientos 
9.1.1 Fachadas y medianerías 
9.1.1.1 M². Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble 
hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana de roca  volcánica, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas 
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, 
fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
732,000 6,98 5.109,36 
9.1.2 Falsos techos   
9.1.2.1 M². Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, 
formado por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad 
térmica 0,035 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
  
52,000 6,12 318,24 
9.1.3 Chimeneas y hogares   
9.1.3.1 M². Suministro y colocación de paneles de lana mineral  hidrófobos, imputrescibles, 
revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio adherida con resina 
orgánica, de 30 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 0,85 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), para el aislamiento térmico y la 
protección preventiva frente al fuego de hogares y campanas de chimeneas. Incluso 
p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
5,000 25,76 128,80 
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10.1 Inclinadas 
10.1.1 Chapas de acero 
10.1.1.1 M². Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich lacado+aislante+galvanizado, 
de 40 mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y perfil nervado, lacado 
al exterior y galvanizado al interior, con relleno intermedio de espuma de poliuretano 
de 40 kg/m³ de densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 
elementos de fijación, accesorios,  juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y colocación de los 
paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
500,000 44,75 22.375,00 
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11.1 Aparatos sanitarios 
11.1.1 Lavabos 
11.1.1.1 Ud. Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie 
Giralda "ROCA", color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, 
serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 
6,000 464,67 2.788,02 
11.1.2 Inodoros 
11.1.2.1 Ud. Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y 
salida para conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665  mm, 
asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la  red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con  silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la 
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 
2,000 126,55 253,10 
11.1.3 Duchas 
11.1.3.1 Ud. Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", 
color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie 
Kendo "ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la 
grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 
4,000 617,11 2.468,44 
11.2 Baños 
11.2.1 Accesorios 
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11.2.1.1 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, 
caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado brillo, 
pulsador con 35 segundos de temporización, interior fabricado en policarbonato 
gris, de 300x225x160 mm, con doble aislamiento eléctrico (clase II). Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
3,000 208,64 625,92 
11.2.1.2 Ud. Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición  mural, 
para jabón a granel, de 1,4 l de capacidad, depósito de SAN acabado fumé, pulsador 
de ABS gris y tapa de acero inoxidable, de 170x110x130 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
3,000 26,10 78,30 
11.2.1.3 Ud. Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico industrial, de ABS 
blanco y gris claro, de 312 mm de diámetro y 120 mm de ancho, para un rollo de 
papel de 260 mm de diámetro máximo, de 400 m de longitud, para mandril de 45 mm, 
cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
2,000 23,30 46,60 
11.2.1.4 Ud. Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, 
de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
4,000 55,32 221,28 
11.2.1.5 Ud. Suministro y colocación de colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, 
color cromo, de 58x50 mm, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por 
el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
6,000 10,34 62,04 
11.2.1.6 Ud. Suministro y colocación de cabina con puerta y 2 laterales, de tablero fenólico 
HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de 
aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de 
acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero 
inoxidable. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la cabina. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
2,000 939,47 1.878,94 
11.3 Cocinas/galerías 
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11.3.1 Fregaderos y lavaderos 
11.3.1.1 Ud. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 
450x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie básica, 
acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces  de 
alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a   la red 
de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado 
y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de  la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 
 
1,000 162,86 162,86 
11.3.1.2 Ud. Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la 
colocación y fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, 
grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con 
aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y 
a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado 
y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de  la grifería. 
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 
  
1,000 156,89 156,89 
11.3.2 Muebles   
11.3.2.1 Ud. Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2 m de muebles 
bajos con zócalo inferior, acabado laminado con puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 
18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos  verticales  postformados (R.4), 
cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante 
los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 
mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal 
de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado 
por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten la colocación 
de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 
mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal 
en ABS de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en 
altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. 
COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior 
del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: 
de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de 
altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo 
inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y 
tiradores en puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos 
ni fregadero. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles  y  complementos. 
Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 
de la longitud de los muebles altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 482,85 482,85 
11.4 Vestuarios 
11.4.1 Taquillas 
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11.4.1.1 Ud. Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de 
anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado 
hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 
900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de  
espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso 
elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 
placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para 
colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
8,000 154,12 1.232,96 
11.4.2 Bancos 
11.4.2.1 Ud. Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud,  
380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones 
de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de 
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
2,000 74,43 148,86 
11.5 Encimeras 
11.5.1 De piedra natural 
11.5.1.1 Ud. Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Castelo pulido, 
de 130 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con 
los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y 
copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso 
p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; 
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, 
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y 
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. 
Colocación de copete perimetral. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición 
de la longitud de la encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 230,14 230,14 
PRESUPUESTO Página 12 





PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Urbanización interior de la parcela 
 
Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
12.1 Cerramientos exteriores 
12.1.1 Mallas metálicas 
12.1.1.1 M. Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de 
postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p 
de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los 
montantes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
montantes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. 
Colocación de los montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
montantes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
153,000 13,33 2.039,49 
12.1.2 Puertas 
12.1.2.1 Ud. Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de 
hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo 
inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso 
de vehículos. Apertura manual. Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope 
de cierre, guía inferior con UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con 
hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la 
puerta. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del  sistema 
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
1,000 2.624,65 2.624,65 
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Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
13.1 Sistemas de protección colectiva 
13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 
13.1.1.1 Ud. Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el  cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo  de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,000 1.030,00 1.030,00 
13.2 Formación 
13.2.1 Formación del personal 
13.2.1.1 Ud. Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
2,000 515,00 1.030,00 
13.3 Equipos de protección individual 
13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 
13.3.1.1 Ud. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo  de tiempo que se 
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,000 1.030,00 1.030,00 
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
13.4.1 Material médico 
13.4.1.1 Ud. Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto 
de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes 
desechables, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante 
tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,000 104,24 104,24 
13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 
13.4.2.1 Ud. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de  la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición 
del material. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,000 103,00 103,00 
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
13.5.1.1 Ud. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para 
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y demolición o retirada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,000 1.030,00 1.030,00 
13.6 Señalización provisional de obras 
13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 
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13.6.1.1 Ud. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad  
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante  
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de 
posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 






  RESUMEN POR CAPITULOS  
 
CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS 3.754,47 
CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.683,86 
CAPITULO CIMENTACIONES 19.267,80 
CAPITULO ESTRUCTURAS 41.823,62 
CAPITULO FACHADAS 62.665,02 
CAPITULO PARTICIONES 14.844,37 
CAPITULO INSTALACIONES 42.963,92 
CAPITULO MÁQUINARIA 80.871,48 
CAPITULO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 5.556,40 
CAPITULO CUBIERTAS 22.375,00 
CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 10.837,20 
CAPITULO URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA 4.664,14 
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 4.430,24 
REDONDEO.............................. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.... ..............................321.737,52 
 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS 






Capítulo 1 Actuaciones previas 3.754,47 
Capítulo 1.1 Andamios y maquinaria de elevación 3.754,47 
Capítulo 1.1.1 Andamios 2.158,24 
Capítulo 1.1.2 Grúas torre 1.596,23 
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 7.683,86 
Capítulo 2.1 Movimiento de tierras en edificación 1.308,80 
Capítulo 2.1.1 Desbroce y limpieza 165,00 
Capítulo 2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos 354,16 
Capítulo 2.1.3 Rellenos 465,88 
Capítulo 2.1.4 Transportes 323,76 
Capítulo 2.2 Red de saneamiento horizontal 3.029,56 
Capítulo 2.2.1 Arquetas 696,60 
Capítulo 2.2.2 Acometidas 154,91 
Capítulo 2.2.3 Colectores 2.112,86 
Capítulo 2.2.4 Sistemas de evacuación de suelos 65,19 
Capítulo 2.3 Nivelación 721,50 
Capítulo 2.3.1 Soleras 721,50 
Capítulo 2.4 Mejoras del terreno 2.624,00 
Capítulo 2.4.1 Compactaciones 2.624,00 
Capítulo 3 Cimentaciones 19.267,80 
Capítulo 3.1 Superficiales 11.469,75 
Capítulo 3.1.1 Zapatas 11.469,75 
Capítulo 3.2 Arriostramientos 6.808,95 
Capítulo 3.2.1 Vigas entre zapatas 6.808,95 
Capítulo 3.3 Nivelación 989,10 
Capítulo 3.3.1 Enanos de cimentación 989,10 
Capítulo 4 Estructuras 41.823,62 
Capítulo 4.1 Acero 41.823,62 
Capítulo 4.1.1 Montajes industrializados 10.341,50 
Capítulo 4.1.2 Pilares 31.451,88 
Capítulo 4.1.3 Ligeras para cubiertas 30,24 
Capítulo 5 Fachadas 62.665,02 
Capítulo 5.1 Pesadas 50.551,92 
Capítulo 5.1.1 Paneles prefabricados de hormigón 50.551,92 
Capítulo 5.2 Carpintería exterior 7.949,34 
Capítulo 5.2.1 Aluminio 7.949,34 
Capítulo 5.3 Defensas de exteriores 2.799,99 
Capítulo 5.3.1 Puertas de garaje 2.652,03 
Capítulo 5.3.2 Rejas y entramados metálicos 147,96 
Capítulo 5.4 Remates de exteriores 514,11 
Capítulo 5.4.1 Dinteles 175,69 
Capítulo 5.4.2 Jambas 174,72 
Capítulo 5.4.3 Vierteaguas 163,70 
Capítulo 5.5 Vidrios 849,66 
Capítulo 5.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 78,12 
Capítulo 5.5.2 Planos: impresos 771,54 
Capítulo 6 Particiones 14.844,37 
Capítulo 6.1 Puertas de entrada a la vivienda 1.003,38 
Capítulo 6.1.1 Acero 1.003,38 
Capítulo 6.2 Puertas de paso interiores 2.951,22 
Capítulo 6.2.1 Resistentes al fuego 2.951,22 
Capítulo 6.3 Tabiques 9.953,28 
Capítulo 6.3.1 Sistemas, tabique de fábrica y placas 9.953,28 
Capítulo 6.4 Ayudas 936,49 
Capítulo 6.4.1 Limpieza de obra 562,74 
Capítulo 6.4.2 Recibidos 373,75 
Capítulo 7 Instalaciones 42.963,92 
Capítulo 7.1 Calefacción, climatización y A.C.S. 5.823,35 
Capítulo 7.1.1 Agua caliente 286,50 
Capítulo 7.1.2 Chimeneas, hogares, cocinas, cassettes insertables y estufas 1.364,74 
Capítulo 7.1.3 Sistemas de evacuación de los productos de la combustión 2.980,61 
Capítulo 7.1.4 Sistemas de conducción de agua 1.191,50 
Capítulo 7.2 Eléctricas 22.425,10 
Capítulo 7.2.1 Puesta a tierra 1.370,63 
Capítulo 7.2.2 Cajas generales de protección 596,84 
Capítulo 7.2.3 Líneas generales de alimentación 2.876,40 
Capítulo 7.2.4 Derivaciones individuales 3.124,09 
Capítulo 7.2.5 Transformador 14.457,14 
Capítulo 7.3 Fontanería 2.930,47 
Capítulo 7.3.1 Acometidas 1.313,30 
Capítulo 7.3.2 Tubos de alimentación 1.449,30 
Capítulo 7.3.3 Contadores 79,28 
Capítulo 7.3.4 Elementos 88,59 
Capítulo 7.4 Iluminación 7.455,28 
Capítulo 7.4.1 Interior 7.455,28 






Capítulo 7.5.1 Detección y alarma 425,30 
Capítulo 7.5.2 Alumbrado de emergencia 504,20 
Capítulo 7.5.3 Señalización 42,18 
Capítulo 7.5.4 Sistemas de abastecimiento de agua 626,63 
Capítulo 7.5.5 Extintores 240,60 
Capítulo 7.6 Salubridad 1.019,30 
Capítulo 7.6.1 Bajantes 209,60 
Capítulo 7.6.2 Canalones 648,50 
Capítulo 7.6.3 Derivaciones individuales 161,20 
Capítulo 7.7 Seguridad 1.471,51 
Capítulo 7.7.1 Sistemas antirrobo 954,46 
Capítulo 7.7.2 Transmisores y comunicadores de alarma 484,44 
Capítulo 7.7.3 Sirenas 32,61 
Capítulo 8 Máquinaria 80.871,48 
Capítulo 8.1 Carretilla de carga 16.043,28 
Capítulo 8.2 Cámara frigorífica 24.081,40 
Capítulo 8.3 Jaula de almacenamiento 12.154,00 
Capítulo 8.4 Máquina de injerto 4.635,00 
Capítulo 8.5 Corte material vegetal 20.600,00 
Capítulo 8.6 Cuba fundidora 679,80 
Capítulo 8.7 Cinta transportadora 2.678,00 
Capítulo 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 5.556,40 
Capítulo 9.1 Aislamientos 5.556,40 
Capítulo 9.1.1 Fachadas y medianerías 5.109,36 
Capítulo 9.1.2 Falsos techos 318,24 
Capítulo 9.1.3 Chimeneas y hogares 128,80 
Capítulo 10 Cubiertas 22.375,00 
Capítulo 10.1 Inclinadas 22.375,00 
Capítulo 10.1.1 Chapas de acero 22.375,00 
Capítulo 11 Señalización y equipamiento 10.837,20 
Capítulo 11.1 Aparatos sanitarios 5.509,56 
Capítulo 11.1.1 Lavabos 2.788,02 
Capítulo 11.1.2 Inodoros 253,10 
Capítulo 11.1.3 Duchas 2.468,44 
Capítulo 11.2 Baños 2.913,08 
Capítulo 11.2.1 Accesorios 2.913,08 
Capítulo 11.3 Cocinas/galerías 802,60 
Capítulo 11.3.1 Fregaderos y lavaderos 319,75 
Capítulo 11.3.2 Muebles 482,85 
Capítulo 11.4 Vestuarios 1.381,82 
Capítulo 11.4.1 Taquillas 1.232,96 
Capítulo 11.4.2 Bancos 148,86 
Capítulo 11.5 Encimeras 230,14 
Capítulo 11.5.1 De piedra natural 230,14 
Capítulo 12 Urbanización interior de la parcela 4.664,14 
Capítulo 12.1 Cerramientos exteriores 4.664,14 
Capítulo 12.1.1 Mallas metálicas 2.039,49 
Capítulo 12.1.2 Puertas 2.624,65 
Capítulo 13 Seguridad y salud 4.430,24 
Capítulo 13.1 Sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.1.1 Conjunto de sistemas de protección colectiva 1.030,00 
Capítulo 13.2 Formación 1.030,00 
Capítulo 13.2.1 Formación del personal 1.030,00 
Capítulo 13.3 Equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.3.1 Conjunto de equipos de protección individual 1.030,00 
Capítulo 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 207,24 
Capítulo 13.4.1 Material médico 104,24 
Capítulo 13.4.2 Medicina preventiva y primeros auxilios 103,00 
Capítulo 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00 
Capítulo 13.5.1 Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 1.030,00 
Capítulo 13.6 Señalización provisional de obras 103,00 
Capítulo 13.6.1 Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras 103,00 
Presupuesto de ejecución material 321.737,52 
13% de gastos generales 41.825,88 
6% de beneficio industrial 19.304,25 
Suma 382.867,65 
21% IVA 80.402,21 
Presupuesto de ejecución por contrata 463.269,86 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
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